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Общие положения.

1.Законодательное регулирование.

1.1.Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии                  с Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения Приобье 11.10.2016г. №586 «Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо для создания нового имущества с последующим получением его или его части в муниципальную собственность и порядка проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора».

2.Организатор конкурса.

2.1. Заказчик и организатор конкурса – Муниципальное образование городское поселение Приобье в лице администрации городского поселения Приобье, адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, поселок городского типа Приобье, ул.Югорская, д.5.
2.2. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора или комиссии с заявителем не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.Комиссия.

3.1. Состав комиссии по проведению конкурса по определению победителя конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности утверждается распоряжением администрации городского поселения Приобье (далее по тексту – «конкурсная комиссия»).

3.2.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии.

В отсутствии председателя конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

4.Информационное обеспечение конкурса.

4.1.Извещение о проведении конкурса, об изменении конкурсной документации, об отказе в проведении конкурса, об итогах конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном веб-сайте администрации в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений на участие в конкурсе.
5.Предмет конкурса.

5.1.Предметом конкурса является право заключения инвестиционных договоров по реконструкции электросетевых объектов, а именно:
	№

п/п

(№

лота)
	Наименование 

имущества
	Местонахождение
	Год 

ввода
	Рыночная

стоимость

объекта, 
(руб.)

  
	в т.ч.НДС 
18%, (руб.)
	В т.ч.рыноч-

ная стоимость
земельного 

участка,(руб.)

	1
	КТП-400/10 №30
	пгт.Приобье, 

мкр. Речников, 12/30
	1998


	707 743,19


	97 792,13
	66 661,44

	2
	КТП-400/10 №33
	пгт.Приобье,

пер. Таежный, 10/33
	1998
	685 522,71
	97 792,13
	44 440,96

	3
	КТП-400/10 №25
	пгт.Приобье,

ул. Набережная, 1а/25
	1998
	670 246,13
	97 792,13
	29 164,38

	4
	КТП-400/10 №14
	ул. Севастопольская, 1/14
	1998
	673 023,69
	97 792,13
	31 941,94

	5
	КТП-400/10 №27
	ул. Набережная, стр. 41/27
	1998
	674 412,47
	97 792,13
	33 330,72

	6
	КТП-400/10 №26
	ул. Молодежная, стр. 50/26
	1998
	654 969,55
	97 792,13
	13 887,80

	7
	КТП-400/10 №24
	мкр. Газовиков, д. 32/24
	1998
	673 023,69
	97 792,13
	31 941,94

	8
	КТП-630/10 РП-3
	ул. Молодежная, 2г
	1998
	803 683,01
	114 969,14
	49 996,08

	9
	КТП-630/10 №29
	ул. Пионеров, 14/29
	1998
	787 017,65
	114 969,14
	33 330,72

	10
	КТП-630/10 №15
	ул. Югорская, 6/15
	1998
	827 292,27
	114 969,14
	73 605,34

	11
	КТП-250/10 №5
	ул. Береговая, 11/5
	1995
	443 973,22
	65 182,55
	16 665,36

	12
	КТП-400/10 №11
	ул. Строителей, 23/11
	1998
	682 745,15
	97 792,13
	41 663,40

	13
	КТП-400/10 №18
	ул. Строителей, 36/21
	1996
	591 499,69
	85 568,11
	30 553,16

	14
	КТПН 2*250 на 
ВОС ТМФ-1 зав. 
№10568, ТМФ-2 
зав. №9451
	ул. Портовая, 5/1
	1985
	237 392,08
	29 645,07
	43 052,18

	15
	КТПБ-13, 
КТП-630/10
	ул. Строителей, 54а
	2005
	1 911 137,84
	165 268,21
	827 712,88

	16
	ТП №21 250 кВа
	мкр. Газовиков, стр. 41/21
	2004
	756 467,09
	110 308,94
	33 330,72

	17
	КТПН-630 кВ №23
	ул. Школьная, 1а/23
	2005
	1 107 034,22
	165 268,21
	23 609,26


Рыночная стоимость объектов, с учетом НДС, определена Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство оценки» Отчетом от 05.06.2017г. №424/17 «Об оценке рыночной стоимости объектов электроснабжения, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт Приобье».
6.Требования, предъявляемые к участникам конкурса.

6.1.Участие в конкурсе могут принимать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

6.2.К участию в конкурсе не допускаются:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, находящиеся в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом);

- физические лица, находящиеся в процессе признания неплатежеспособными (банкротом);

- юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, деятельность которых на момент подачи, рассмотрения и оценки заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Внесение изменений в конкурсную документацию.

7.1.Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок с конкурсным предложением на участие в конкурсе, при этом срок представления заявок с конкурсным предложением продлевается не менее чем на десять календарных дней со дня внесения таких изменений. 

В течение 1 рабочего дня извещение о внесении изменений в конкурсную документацию размещается на официальном веб-сайте администрации и в течении 2 рабочих дней направляется в письменном виде всем зарегистрированным заявителям, подавшим конкурсные предложения.
7.2.Организатор конкурса не несёт ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесёнными в извещение  о проведении конкурса и конкурсную документацию размещёнными и опубликованными надлежащим образом.

8. Отказ от проведения конкурса.

8.1.Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок с конкурсным предложением на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней извещение об отказе в проведении конкурса опубликовывается в средствах массовой информации и размещается на официальном веб-сайте администрации. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней возвращает конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе всем заявителям.
9. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

9.1.Заявители не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок с конкурсными предложениями вправе направить организатору конкурса в письменном виде запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан в письменном виде направить заявителю разъяснение положений конкурсной документации и опубликовать данные разъяснения в средствах массовой информации, в которых публиковалось извещение о проведении конкурса.

Порядок предоставления заявок с конкурсным предложением и требования, предъявляемые к ним.

10. Перечень документов и материалов, предоставляемых заявителем, и форм предоставления таких документов и материалов, 

для участия в конкурсе:


Для участия в конкурсе, заявитель подает следующие документы: 

10.1 Заявку на участие в конкурсе. Вместе с заявкой претендент представляет следующие документы:
- описание проекта, его инвестиционную привлекательность;

- бизнес-план;

- предложения по использованию реконструированного (восстановленного) объекта;

- данные о технических и технологических возможностях заявителя, необходимые для выполнения планируемых работ - подтверждения наличия опыта выполнения аналогичных видов работ;

- заверенные копии учредительных документов заявителя - юридического лица;

- копии балансов предприятия за два последних года и последний отчетный период текущего года, заверенные подписями руководителя и главного бухгалтера, с отметкой налоговой инспекции;

- справку из инспекции межрайонной налоговой службы о состоянии расчетов;

- справку, о том, что претендент не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

-для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов, приказа (решения) или выписки из него о назначении руководителя;

-для индивидуальных предпринимателей – заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность;

10.2. Конкурсное предложение. Оригинал конкурсного предложения, документы, предусмотренные конкурсной документацией, запечатываются заявителем в конверт и предоставляются организатору конкурса одновременно с заявкой в порядке, установленном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.
10.3.Полномочия лица, действующего от имени заявителя, должны быть надлежащим образом подтверждены.

11. Форма и содержание заявки и конкурсного предложения:

11.1.Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящей конкурсной документации.

В заявке должны содержаться следующие сведения:

-для юридических лиц – наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический адрес и место нахождения органа управления юридического лица, расчётный счёт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место получения корреспонденции, контактный телефон;

-для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о местонахождении и наименовании органа, выдавшего свидетельство, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), постоянное место жительства и место получения корреспонденции, контактный телефон;

11.2.К заявке, также должны быть приложены следующие документы: 

-опись приложенных к заявке с конкурсным предложением документов, удостоверенная подписью и печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (при наличии);

-конкурсное предложение, заполненное по форме, предусмотренной Приложением 3 к настоящей конкурсной документации;

-паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно Приложению 4 к настоящей конкурсной документации;

-обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с подпунктом 11.3 конкурсной документации;

-задание на проектирование в соответствии с подпунктом 11.4 конкурсной документации;

-копия документа, подтверждающего достоверность сведений о стоимости инвестиционного проекта, согласованного с соответствующим структурным подразделением (должностным лицом) администрации городского поселения;

-документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) – инвестиционная программа, производственная программа, бизнес-план;

-копия положительного заключения об эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местного бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, выданного в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, в случае, если предполагается софинансирование создания таких объектов за счет средств федерального бюджета;

-исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с методикой.

11.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

-наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

-цель и задачи инвестиционного проекта;

-краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

-источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

-срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

-обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

-обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

-обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной                  и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

-обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования              в случае их использования.

11.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает:

-общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

-основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

-возможность подготовки проектной документации применительно                 к отдельным этапам строительства;

-срок и этапы строительства;

-технические условия для подключения к сетям инженерно- технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

-перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

-перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

-дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

11.5.Согласие заявителя на участие в конкурсе, его обязательства по выполнению условий конкурса и заключению инвестиционного договора, а также согласие на заключение инвестиционного договора в случае признания конкурса несостоявшимся по причине участия в конкурсе менее двух участников;

12. Язык документов, входящих в состав заявки.

12.1.Заявка и конкурсное предложение оформляется на русском языке, удостоверяется подписью и печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и предоставляется организатору конкурса в порядке, установленном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией. К заявке с конкурсным предложением прилагается опись содержащихся в нем документов и материалов. Опись удостоверяется подписью и печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 

12.2.При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки,  не допускается применение факсимильных подписей.

13. Оформление заявки.

13.1.При описании условий и предложений заявители должны применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии  с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

13.2.Все документы, представляемые заявителями в составе заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

13.3.Сведения, которые содержатся в заявках с конкурсным предложением заявителей, не должны допускать двусмысленных толкований.

13.4.Многостраничные оригиналы документов и многостраничные копии документов должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии), с указанием количества прошитых листов.

13.5.Верность копий документов, представляемых в составе заявки  с конкурсным предложением на участие в конкурсе, должны быть подтверждены:

13.5.1.для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: заверенные в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подача заявок с конкурсными предложениями на участие в конкурсе.

14. Срок, порядок подачи и регистрации заявок с конкурсным предложением на участие в конкурсе.

14.1. Заявка с конкурсным предложением оформляется на русском языке и подается заявителем в письменном виде в оригинале в открытой форме с приложением конкурсного предложения, документов, предусмотренных конкурсной документацией в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса (номер лота), на участие в котором подается данная заявка, полное наименование и юридический адрес (место нахождения) заявителя. 
14.2.Прием заявок начинается со дня опубликования информационного сообщения по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, поселок городского типа Приобье, ул.Югорская, д.5.
14.3.На каждой заявке с конкурсным предложением на участие в конкурсе, поступившей в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, делается отметка о дате и времени предоставления заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе, с указанием номера этой заявки.

14.4.Заявитель вправе подать только одну заявку с конкурсным предложением по каждому лоту.

14.5.Оригинал конкурсного предложения, документы, предусмотренные конкурсной документацией, запечатывается заявителем в конверт и предоставляется организатору конкурса одновременно с заявкой, в порядке, установленном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией. К конкурсному предложению прилагается опись содержащихся в нем документов и материалов. Опись удостоверяется подписью заявителя.
14.6.Поданая заявителем в соответствии с извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией заявка с конкурсным предложением регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями под порядковым номером с указанием даты и точного времени (часы и минуты), с выдачей заявителю второго экземпляра заявки с отметкой в получении заявки с конкурсным предложением и указанием регистрационных реквизитов.

14.7.Заявка с конкурсным предложением, поданная заявителем по истечении срока приема заявок с конкурсными предложениями, не принимается, не регистрируется в журнале регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями, не рассматривается и подлежит возврату заявителю с указанием причины отказа.

14.8.Заявители, подавшие заявки, организатору конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение заявок, не вправе допускать повреждение таких конвертов в заявках, до момента их вскрытия.

15.Порядок и срок изменения или отзыва заявок с конкурсным предложением.

15.1.Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку с конкурсным предложением в любое время до истечения срока приема заявок с конкурсными предложениями организатором конкурса.

Изменение заявок с конкурсными предложениями производится путем подачи новой заявки (с указанием об изменении ранее поданной заявки с конкурсным предложением) в письменном виде в оригинале в открытой форме с приложением конкурсного предложения в запечатанном конверте. Новая заявка (об изменении ранее поданной заявки с конкурсным предложением) регистрируется в журнале регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями с присвоением очередного порядкового номера, указанием даты и точного времени (часы и минуты), с выдачей заявителю второго экземпляра заявки с отметкой в получении заявки с конкурсным предложением и указанием регистрационных реквизитов.

Для отзыва заявки с конкурсным предложением заявителем в адрес организатора конкурса направляется соответствующее уведомление. Отозванная заявка с конкурсным предложением возвращается организатором конкурса заявителю с внесением записи в журнал регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями.

15.2.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

16.Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и проведение отбора участников конкурса.

16.1.Заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе рассматривается комиссией по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, поселок городского типа Приобье, ул. Югорская, д.5.
16.2.Конкурсная комиссия в день проведения конкурса, в сроки и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, рассматривает поданные заявки, вскрывает конверты с конкурсными предложениями, поступившие от заявителей конкурса. При вскрытии конвертов ведется протокол вскрытия конвертов.

16.3.Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями должен содержать:

-порядковый номер, дата и время составления протокола;

-состав конкурсной комиссии;

-наименование предмета конкурса (лота);

-сведения о заявителях, подавших заявки с конкурсными предложениями (для юридического лица – наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество и место жительства), и краткая характеристика конкурсных предложений.
16.4.Конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями рассматривается:

-соответствие заявки с конкурсным предложением и включенных в его состав документов, материалов требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

-соответствие заявителя, подавшего заявку с конкурсным предложением, требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

16.5. На основании рассмотренных и оцененных заявок с конкурсными предложениями конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.

16.6.Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

-заявитель не соответствует требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

-заявка с конкурсным предложением не соответствует требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

- заявка с конкурсным предложением содержит не все документы и материалы, перечень которых содержится в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, либо предоставленные документы не достоверны;

- заявка на участие в конкурсе оформлена с нарушением требований, установленных извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией;

- заявка и конкурсное предложение подписано лицом, полномочия которого действовать от имени заявителя, надлежащим образом не подтверждены.

16.7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.8.Заявители конкурса, подавшие заявки с конкурсными предложениями, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

16.9.Заявители, допущенные к участию в конкурсе, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола вскрытия конвертов  путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

16.10.В случае если по истечении срока приема конкурсных предложений заявителями подано менее двух конкурсных предложений, либо конкурсной комиссией допущено к участию в конкурсе менее двух конкурсных предложений, конкурс объявляется несостоявшимся.

После получения протокола о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями администрация городского поселения вправе заключить инвестиционный договор с единственным участником конкурса, при условии, что поданная им заявка с конкурсным предложением соответствует требованиям извещения о проведении конкурса и конкурсной документации.
16.11.Дата подведения итогов конкурса устанавливается не позднее 7 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

17.Критерии оценки заявок с конкурсными предложениями 
и определение победителя конкурса

17.1.Оценка конкурсных предложений проводится по инвестиционным проектам, получившим положительное заключение оценки эффективности. Конкурсные предложения, получившие отрицательное заключение оценки эффективности конкурсной комиссией не рассматриваются.

17.2.Критерии оценки конкурсных предложений и порядок их сопоставления устанавливаются в соответствии с их содержанием и значимостью, которые отражены в инвестиционных условиях.

Оценка конкурсного предложения вычисляется как сумма балльных оценок следующих показателей участника конкурса:

	п/п
	Критерии оценки 
	Количество баллов

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Опыт реализации инвестиционных проектов

	
	- наличие опыта реализации инвестиционного проекта
	
	
	
	
	
	+

	
	- отсутствие опыта реализации инвестиционных проектов
	+
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Срок реализации инвестиционного проекта

	
	 - 2 года и менее
	
	
	
	
	
	+

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - от 2 до 2,5 лет
	
	
	
	+
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - более 2,5 лет 
	+
	
	
	
	
	

	3.
	Цена проекта

	
	Ниже начальной величины затрат более 10%
	
	
	
	
	
	+

	
	Ниже начальной величины затрат от 1% до 10%
	
	
	
	+
	
	

	
	Начальная величина затрат
	+
	
	
	
	
	


17.3.Для оценки конкурсных предложений осуществляется расчёт итогового рейтинга по каждому конкурсному предложению. Итоговый рейтинг конкурсного предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Присуждение каждому конкурсному предложению порядкового номера по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условиях исполнения инвестиционного договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому конкурсному предложению.
Конкурсному предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

18.Место, дата и время рассмотрения конкурсных предложений, участников конкурса.

18.1.Заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе рассматривается комиссией по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, поселок городского типа Приобье, ул. Югорская, каб. № 12.
19.Порядок рассмотрения и оценки заявок с конкурсными  предложениями

19.1. Конкурсная комиссия в день подведения итогов конкурса приступает к рассмотрению заключений структурных подразделений администрации городского поселения по оценке эффективности инвестиционных проектов, рассмотрению и оценке заявок с конкурсными предложениями.

19.2.Заявители или их уполномоченные представители, подавшие заявки с конкурсными предложениями, вправе присутствовать при рассмотрении и оценке заявок с конкурсными предложениями.

19.3.Оценка эффективности инвестиционного проекта учитывается конкурсной комиссией при определении победителя конкурса.

Конкурсной комиссией рассматриваются и оцениваются заявки с конкурсными предложениями, получившими положительное заключение оценки эффективности инвестиционного проекта. Заявки с конкурсными предложениями, получившие отрицательное заключение оценки эффективности инвестиционного проекта, конкурсной комиссией  не рассматриваются и не оцениваются.

20.Порядок определения победителя конкурса

20.1.Победителем конкурса признается участник конкурса, который                                       по результатам рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями предложил лучшие условия в соответствии с критериями, их значимостью и порядком, установленными конкурсной документацией, и заявке, с конкурсным предложением которого, присвоен первый номер.

Если по результатам рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями установлено, что два или более участника конкурса предложили равные условия, то победителем признается тот участник конкурса, чья заявка с конкурсным предложением была зарегистрирована ранее.

20.2.Протокол о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями подписывается конкурсной комиссией в течение рабочего дня в двух экземплярах, один из которых передается победителю конкурса, второй организатору конкурса.

20.3.Протокол о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями с момента его подписания конкурсной комиссией является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение инвестиционного договора. 

20.4. В случае если по истечении срока приема конкурсных предложений заявителями подано менее двух конкурсных предложений, либо конкурсной комиссией допущено до участия в конкурсе менее двух конкурсных предложений, конкурс объявляется несостоявшимся.

После получения протокола о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями администрация городского поселения вправе заключить инвестиционный договор с единственным участником конкурса, при условии, что поданная им заявка с конкурсным предложением соответствует требованиям извещения о проведении конкурса и конкурсной документации.

20.5.Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заключение инвестиционного договора по результатам проведения конкурса.

21.Срок заключения инвестиционного договора.

21.1. Администрация городского поселения в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии о результатах конкурса направляет победителю конкурса проект инвестиционного договора, который составляется путем включения в проект договора условий, содержащихся в заявке с конкурсным предложением победителя конкурса.

21.2.Победитель конкурса подписывает инвестиционный договор не позднее 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора.

21.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания инвестиционного договора, администрация городского поселения вправе предложить заключить инвестиционный договор участнику конкурса, заявка с конкурсным предложением которого по результатам рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями содержит условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Администрация городского поселения направляет такому участнику конкурса проект инвестиционного договора, который составляется путем включения в проект договора условий, содержащихся в заявке с конкурсным предложением такого участника конкурса.

21.4.В случае заключения инвестиционного договора в соответствии с подпунктом 20.4 пункта 20 конкурсной документации, администрация городского поселения в течение 5 рабочих дней после получения протокола о рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями направляет единственному участнику конкурса проект инвестиционного договора, который составляется путем включения в проект договора условий, содержащихся в заявке с конкурсным предложением такого участника конкурса.

Приложение 1 к конкурсной документации

      Состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности городского поселения Приобье

	Состав комиссии, утверждён распоряжением администрации городского поселения Приобье от 23.06.2017 №45 «О создании комиссии по проведению конкурса на право заключения инвестиционных договоров в отношении имущества МО городское поселение Приобье»

	
	

	Председатель:
	
	Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности, председатель комиссии;

	
	
	

	Заместитель председателя:
	
	Заместитель главы администрации по финансам, заместитель председателя комиссии;

	Секретарь:
	
	Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье, секретарь комиссии;

	Члены комиссии:


	
	Начальник отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье;

	
	
	Заведующий сектором архитектуры и градостроительства отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье;

	
	
	Начальник отдела правового обеспечения.

	
	
	


Приложение 2 к конкурсной документации

Заявка на участие в конкурсе

1.Изучив условия конкурсной документации по проведению конкурса, открытого по составу участников, форме подачи заявок и закрытого по форме подачи конкурсных предложений, приложенных документов, предусмотренных конкурсной документацией, на право заключение инвестиционного договора по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности городского поселения Приобье (Лот №____)
для юридических лиц – наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический адрес и место нахождения органа управления юридического лица, расчётный счёт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место получения корреспонденции, контактный телефон;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о местонахождении и наименовании органа, выдавшего свидетельство, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), постоянное место жительства и место получения корреспонденции, контактный телефон.
В лице ___________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе и, в случае признания нас Победителем, обязуемся подписать инвестиционный договор по реконструкции объекта, в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, изложенных в материалах нашей Заявки.

2.Если наши предложения будут приняты, мы принимаем на себя                  обязательства:

- подписать инвестиционный договор по реконструкции объектов, не позднее 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора;

- мы согласны с тем, что в случае если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии нам будет присвоено следующее за победителем место, и, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать инвестиционный договор в срок не позднее, чем 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора.

- мы обязуемся, в случае если мы окажемся единственным участником конкурса или наша заявка единственная будет допущена к участию в конкурсе, подписать договор не позднее 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора.

3.До подписания инвестиционного договора по реконструкции объекта, настоящая Заявка и Ваше уведомление о признании нас Победителем будут считаться имеющими силу Договора.

____________________                    _____________________               ___________________

М.П.(при наличии)                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О)

                                                                                                                     Дата_______________

Заявка принята ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА:

Час. ________ мин.______ «_______»____________ 20____ за №__________

Подпись уполномоченного лица 

организатора конкурса __________________________________________.

Приложение 3 к конкурсной документации
Конкурсное предложение
«___» _________ 20____г.
Наименование предмета конкурса______________________________________

Изучив условия конкурсной документации, получение которой настоящим удостоверяется, мы, ______________________________________, для юридических лиц – наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический адрес и место нахождения органа управления юридического лица, расчётный счёт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место получения корреспонденции, контактный телефон;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о местонахождении и наименовании органа, выдавшего свидетельство, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), постоянное место жительства и место получения корреспонденции, контактный телефон.

подписав данный документ, просим принять наше конкурсное предложение на участие в конкурсе.

Изучив условия конкурсной документации по проведению конкурса, открытого по составу участников, форме подачи заявок и закрытого по форме подачи конкурсных предложений, на право заключения инвестиционного договора по реконструкции объектов, мы, нижеподписавшиеся, подачей настоящего конкурсного предложения выражаем желание получить это право на конкурсной основе и согласны, в случае признания нас победителями конкурса, подписать инвестиционный договор, предложенный к подписанию на условиях, определенных конкурсной документацией и в соответствии с настоящим конкурсным предложением.
Предлагаем следующие условия:

- социальная направленность использования реконструированного (восстановленного)  объекта заключается в __________________, что подтверждается ________________________.
- срок реализации инвестиционного проекта: ______________________;

- объем инвестиционных вложений __________________ тыс. руб.;

____________________                    _____________________               ___________________

М.П. (при наличии)                                               (подпись)                                                         (Ф.И.О)                                                                                                                     Дата_______________

Приложение 4 к конкурсной документации
Паспорт

инвестиционного проекта, представляемого для участия в конкурсе 

на право заключения инвестиционных договоров 

1.Наименование инвестиционного проекта ____________________________.
2.Цель инвестиционного проекта _____________________________________. 
3.Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________.
4.Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)_________________________________________________.
5.Главный распорядитель средств местного бюджета______________________  ___________________________________________________________________

6.Сведения об участнике конкурса Ф.И.О. индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица, ____________________________________

__________________________________________________________________;

организационно-правовая форма юридического лица ________________ __________________________________________________________________;

юридический адрес_________________________________________________;

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________ ___________________________________________________________________.
7.Участники инвестиционного проекта:

__________________________________________________________________.

8.Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

__________________________________________________________________. (ссылка на подтверждающий документ)
9.Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий_______________________________________________________________

(ссылка  на документ, копия заключения прилагается)
10.Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения – ____г.) _________ в тыс. рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть)/ а также рассчитанная в ценах соответствующих лет_________________________________________, в том  числе  затраты  на  подготовку  проектной  документации  (указываются  в  ценах  года представления паспорта инвестиционного проекта, а  также рассчитанные в ценах соответствующих лет), тыс. рублей*: _________________

11.Технологическая структура капитальных вложений:

	
	Сметная стоимость, включая НДС,
в текущих ценах** /в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)

	Сметная стоимость инвестиционного проекта
	

	в том числе:
	

	строительно-монтажные работы,

из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	

	приобретение машин и оборудования, из  них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	прочие затраты
	


12.Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

	Год реализации инвестиционного проекта
	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет)
	Источник финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства федерального бюджета (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет)
	средства окружного бюджета и средства местного бюджета  (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет)
	 собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет)
	другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет)



	Инвестиционный проект – всего,

в том числе:

20 __ год 

20 __ год

20 __ год

…

из них:

этап I  – всего___,       

в том числе: 

20 __ год 

20 __ год

20 __ год

…

этап II– всего___, 

в том числе: 

20 __ год 

20 __ год

20 __ год

…

этап ____– всего___, 

в том числе: 

20 __ год 

20 __ год

20 __ год

…
	
	
	
	
	


13.Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта__________________________________________

________________________________________________________________.

14.Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей / на единицу результата, в текущих ценах** _______________________________________________________________.

Субъект бюджетного планирования____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________   ____________________

(должность)                 (подпись)

 « ___ » ____________ 20 ____ г.

М.П.

*Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета.

**В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение 5 к конкурсной документации

Инвестиционные условия

1.Сведения об объектах, создаваемых в рамках 

инвестиционного договора.

Необходимость реконструкции оборудования трансформаторных подстанций электрических сетей обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием оборудования, которое не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Неблагополучное состояние электрических сетей не позволяет осуществлять подключение новых мелкопромышленных потребителей и потребителей коммунально-бытового сектора, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения города. Существенно сдерживается реализация программ социально-экономического развития городского поселения Приобье. 

Целью реконструкции объектов и основной задачей является гарантированное надежное и качественное электроснабжение электрической энергией потребителей, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры коммунальной энергетики, повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения.
Целью реконструкции объектов и основной задачей является гарантированное надежное и качественное электроснабжение электрической энергией потребителей, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры коммунальной энергетики, повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения. 

Морально и физически устаревшее оборудование сетей (степень износа от 30% до 100%) имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Отклонения напряжения у потребителей энергии не соответствуют требованиям действующих Правил устройства электроустановок.  

За последние годы в связи с ростом благосостояния населения отмечается рост нагрузок у потребителей – загрузка отдельных трансформаторов доходит до 90%. Это требует замены силовых трансформаторов на более мощные.

Проведя анализ схемы существующего электроснабжения можно сделать общие выводы:

1. Длительность эксплуатации электрооборудования, зданий и сооружений 15 и более лет в условиях низких температур, что может привести к возгораниям и обрушениям.

2. Часть энергетического оборудования морально устарела, имеет большой процент износа.

2. Перечень и этапы выполнения работ
2.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий.

2.2. Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных инженерно-технических решений, определённых проектом.

2.3. Определение объема и перечень демонтажа линейных объектов, трансформаторных подстанций, подлежащих замене.

2.4. Определение содержания и объёмов выполнения монтажа линейных объектов и трансформаторных подстанций. Места установки ТП-10/0,4 кВ определить проектом.

2.5. Определение этапов и сроков выполнения реконструкции.

3. Содержание и объёмы работ

Сведения об объектах, создаваемых в рамках инвестиционного договора.

Необходимость реконструкции оборудования трансформаторных подстанций и электрических сетей обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием оборудования, которое не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Неблагополучное состояние электрических сетей не позволяет осуществлять подключение новых мелкопромышленных потребителей и потребителей коммунально-бытового сектора, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения города. Существенно сдерживается реализация программ социально-экономического развития городского поселения Приобье. 

Целью реконструкции объектов и основной задачей является гарантированное надежное и качественное электроснабжение электрической энергией потребителей, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры коммунальной энергетики, повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения. 

Перечень и этапы выполнения работ

· Выполнить комплекс инженерных изысканий.
· Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных инженерно-технических решений, определённых проектом.
· Определение объема и перечень демонтажа линейных объектов, трансформаторных подстанций, подлежащих замене.
· Определение содержания и объёмов выполнения монтажа линейных объектов и трансформаторных подстанций. Места установки ТП-10/0,4 кВ определить проектом.
· Определение этапов и сроков выполнения реконструкции.
· Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
3.1. Лот №1
«Комплексная трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 12/30, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Комплексная трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 12/30, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации  права собственности №86-АБ 782786 от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:402
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих сетей электроснабжения.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	400

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 410214,19 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.2. Лот №2
«Комплексная трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер.Таежный, строение № 10/33, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Комплексная трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер.Таежный, строение № 10/33, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782875 от 16.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:8972
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих сетей электроснабжения.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	400

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 387 993,71 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.3. Лот №3
«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 кВ №25», расположенная по адресу: ул. Набережная, 1а/25, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х160кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Трансформаторная подстанция №25», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 1а/25, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782877 от 16.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:408
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	160

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 372717,13 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.4. Лот №4

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №14», расположенная по адресу: ул. Севастопольская, 1/14, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Комплексная трансформаторная подстанция №14», расположенная по адресу: ул.Севастопольская, строение 1/14, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782924от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:410
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	250

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6.Требования к эксплуатационным характеристикам:
Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 375494,69 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.5. Лот №5
«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 кВ №27», расположенная по адресу: ул. Набережная, 41/27, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Трансформаторная подстанция №27», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 41/27, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации  права собственности 86-АБ 782929 от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:397
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	400

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 376883,47 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.6. Лот №6

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 кВ №26», расположенная по адресу: ул. Молодежная, 50/26, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х160кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Трансформаторная подстанция №26», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 50/26, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации  права собственности 86-АБ 782928 от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:8975
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	160

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 357440,55 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.7. Лот №7
«Комплексная трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм. 

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88). 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х100кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 
- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).
- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.
- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.
- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 
- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.
Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

Монтаж оборудования.
Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества:

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о регистрации права собственности 86-АБ 782927 от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:393
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	56

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	2х100

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	2


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением  потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 670049,69 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.8. Лот №8

«Комплексная трансформаторная подстанция -630/10 РП-3», расположенная по адресу: ул. Молодежная, 2г, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х630кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Трансформаторная подстанция РП-3», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 2г, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782779 от 14.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:401
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	630

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 506154,01 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.9. Лот №9

«Комплексная трансформаторная подстанция №29», расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование и блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм. 

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88). 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220). 

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	11
	«Комплексная трансформаторная подстанция №29», расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782784 от 15.10.2014
	Собственность


	86:07:0102004:394
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих электрических сетей.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	56

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	2х250

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	2


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

Водоснабжение:

-  не требуется.

Электроснабжение:

- электроснабжение собственных нужд ТП предусмотреть напряжением сети 380/220 В;

- предусмотреть учет электроэнергии, используемой на собственные нужды.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением  потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 784 043,65 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.10. Лот №10

«Комплексная трансформаторная подстанция КТП 630/10 №15», расположенная по адресу: ул.Югорская, строение № 6/15, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.
В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм. 

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88). 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220). 

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.
1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2. Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №2893», расположенная по адресу: ул.Югорская, строение 6/15, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782785 от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:396
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

6. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

7. Требования к технико-экономическим показателям:

	 № п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	56

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	2х400

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	2


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

8. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

9. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

10. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

11. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 824 318,27 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.11. Лот №11

«Комплексная трансформаторная подстанция 250/10 кВ №5», расположенная по адресу: ул. Береговая, 11/5, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Трансформаторная подстанция №5», расположенная по адресу: ул.Береговая, строение № 11/5, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782787 от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:392
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	250

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 146 444,22 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.12. Лот №12

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение № 23/11, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм. 

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88). 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220). 

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 23/11, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782873 от 16.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:8982
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	 № п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	56

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	2х400

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	2


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 679 771,15 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.13. Лот №13
«Комплексная трансформаторная подстанция КТП 400/10 №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение № 36/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм. 

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88). 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220). 

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 36/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782925 от 15.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:400
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	56

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	2х250

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	2


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 588 525,69 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.14. Лот №14
«Комплексная трансформаторная подстанция наружного типа на ВОС ТМФ-1 зав. №10568, ТМФ-2 зав. №9451», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение № 5/1, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 - 2 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм. 

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88). 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х63кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220). 

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«КТПН на ВОС ТМФ-1 зав. №10568, ТМФ-2 зав. №9451», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение № 5/1, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782502 от 19.09.2014
	Собственность
	86:07:0102004:398
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	56

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	2х63

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	2


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 234 418,08 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.15. Лот №15
«Комплексная трансформаторная подстанция блочного типа - 13, КТП-630/10», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение № 54а, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

2.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм. 

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88). 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220). 

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«КТПБ-13, КТП-630/10», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 54а, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782874 от 16.10.2014
	Собственность
	86:07:0102004:403
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	56

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	2х400

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	2


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 3 975 156,84 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.16. Лот №16
«Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: мкр.Газовиков, строение № 41/21, пгт.Приобье, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с отделом земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: мкр.Газовиков, строение № 41/21, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности  86-АБ 782926 от 15.10.2014

	Собственность
	86:07:0102004:411
	Полная замена оборудования


Земельный участок под строительство предоставляется администрацией городского поселения Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих сетей электроснабжения.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь сооружения
	кв.м
	40

	2
	Этажность сооружения
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	250

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки сооружения ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от сооружения ТП до зданий (сооружений) коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно-вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах сооружения и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями, предъявляемыми Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением  потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 458 938,09 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:
1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.17. Лот №17

«Комплексная трансформаторная подстанция наружного типа 630 кВ №23», расположенная по адресу: ул. Школьная, 1а/23, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.; 

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания. 

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров. 

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. 

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу), 

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88), 

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров. 

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; 

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом, 

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин. 

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения. 

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С. 

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. 

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»; 

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

	№ п/п
	Наименование объекта, общая площадь
	Правоустанавливающие документы на земельный участок
	Вид права пользования земельным участком
	Кадастровый номер земельного участка
	Результат инвестирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	«Комплексная трансформаторная подстанция наружного типа 630 кВ №23», расположенная по адресу: ул.Школьная, строение 1а/23, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782876 от 16.10.2014
	Собственность
	8607:0102004:409
	Полная замена оборудования


Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье. 

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании. 

5. Требования к технико-экономическим показателям:

	№ № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь здания
	кв.м
	40

	2
	Этажность здания
	
	1 этаж

	3
	Тип фундамента
	
	На металлических сваях

	4
	Тип корпуса
	
	Металлический, сэндвич панели.

	5
	Тип кровли
	
	Двухскатная, металлическая.

	6
	Мощность проектируемой КТП
	кВА
	400

	7
	Количество трансформаторов
	шт
	1


Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума: 

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция: 

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

· Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

· Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

· Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

· Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения. 

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 809 505,22 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав.

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

Приложение 6 к конкурсной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

 по реализации инвестиционного проекта 

гп. Приобье                                                                                «__» ____________ 2017г.

 Администрация городского поселения Приобье, в лице ___________________, действующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем «Инициатор проекта», с одной стороны, и ______________ в лице _____________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Инвестор проекта», с другой стороны, именуемые совместно Сторонами, на основании результатов конкурса на право заключения Инвестиционного договора (далее - Договор) (протокол конкурсной комиссии № __________ от  «__» ________ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами Инвестиционного проекта, в соответствии с которым Заказчик передает Инвестору проекта для проектирования и реконструкции объект - ________________, а Инвестор проекта обеспечивает инвестирование внебюджетных средств на проектирование и реконструкцию объекта, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта, характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора.

1.2.Характеристики объекта, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта (далее - Результат реализации проекта):

1.2.1.Наименование объекта: ______________________________________________.

1.2.2.Адрес объекта:  _____________________________________________________.

1.2.3.Целевое назначение объекта: __________________________________________.

1.3.Проектирование и реконструкция объекта осуществляется в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 Статья 2. Характеристики объекта, передаваемого Инициатором проекта Инвестору проекта для осуществления Инвестиционного проекта.

2.1.Наименование объекта: ________________________________________________.

2.2. Технические характеристики объекта: 

	№п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Количество

	
	
	
	


2.3. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация Инвестиционного проекта:

2.3.1.Адрес (местоположение):  ____________________________________________.

2.3.2.Площадь: __________________________________________________________.

2.3.3.Кадастровый номер: _________________________________________________.

2.3.4.Категория: _________________________________________________________.

2.3.5.Вид разрешенного использования: _____________________________________.

Статья 3. Срок действия Договора

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3.2.Договор заключается на срок реализации Инвестиционного проекта, определенный Графиком реализации инвестиционного проекта, Приложение № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 Договор считается исполненным после подписания Сторонами Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта по форме согласно Приложению № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3.Срок реализации Инвестиционного проекта устанавливается Сторонами со дня заключения Договора в течение ___ месяцев.

Статья 4. Условия использования земельного участка в период реализации и после завершения Договора

4.1.Условия использования земельного участка в период реализации и после завершения Договора определяются в соответствии с законодательством Федерации Российской.

Статья 5. Объем имущественных прав Сторон Договора на результаты реализации Инвестиционного проекта

5.1.По результатам реализации Инвестиционного проекта Стороны приобретают соответствующие затратам доли в праве собственности на объект, о чем составляется соглашение об определении долей. 

5.2.Оформление имущественных прав Инвестора проекта осуществляется после выполнения Сторонами обязательств по Договору, получения разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и подписания сторонами Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта на основании Соглашения об определении долей в реконструированном объекте. Доли сторон в объекте _______ определяются исходя из фактической стоимости объекта, пропорционально вложенным Сторонами средствам.

Статья 6. График реализации Инвестиционного проекта

6.1.Порядок и сроки выполнения работ по реализации Инвестиционного проекта определены в Графике реализации инвестиционного проекта (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 7. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционного проекта

7.1.Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционного проекта, ориентировочно составляет: _______________ рублей (_________________________), в том числе:

7.1.1.Со стороны Инициатора проекта -___________(сумма цифрами и прописью), с учетом НДС18%, отчет определения рыночной стоимости недвижимого имущества № __.

7.1.2.Со стороны Инвестора проекта -___________(сумма цифрами и прописью), с учетом НДС18%, 

7.2.Риск увеличения объема капитальных вложений сверх объема, указанного в пункте 7.1. настоящего Договора, принимает на себя Инвестор проекта.

7.3. В случае образования возвратных средств, при реконструкции объекта, они являются собственностью Инвестора проекта.

Статья 8. Требования к порядку привлечения организаций

8.1.Инвестор проекта привлекает на договорной основе организации для осуществления функций заказчика, генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями стандартов в области строительства, архитектуры и градостроительства. 

8.2.Привлекаемые подрядные организации должны иметь свидетельства саморегулируемых организаций, необходимых для выполнения работ по предмету Договора.

Статья 9. Права и обязанности Сторон 

9.1. Инициатор проекта обязуется:

9.1.1.Передать Инвестору проекта проектную и иную имеющуюся у него документацию, необходимую и достаточную для осуществления финансирования и строительства объекта недвижимого имущества, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. Проектной документацией должен быть предусмотрен весь комплекс работ.

9.1.2.В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, в соответствии со ст. 747 Гражданского кодекса РФ, предоставить Инвестору проекта земельный участок для выполнения строительных работ, соответствующий условиям настоящего договора.

В случае, если такой земельный участок не сформирован, и не поставлен на государственный кадастровый учет, работы по формированию участка и постановке его на государственный кадастровый учет осуществляет Инвестор проекта (уполномоченные им лица). Затраты Инвестора проекта на выполнение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка, включаются в объем капитальных вложений со стороны Инвестора проекта, что отражается в подписываемом Сторонами соглашении об определении долей.

В данном случае, Инициатор проекта предоставляет земельный участок Инвестору проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его постановки на государственный кадастровый учет.

9.1.3.Обеспечить Инвестору проекта и представителям подрядных организаций Инвестора проекта доступ на объект, с возможностью выполнения всех необходимых действий по реконструкции объекта. 

9.2.Инициатор проекта вправе осуществлять проверку и контроль реализации Инвестиционного проекта;

9.3. Инвестор проекта обязуется:

9.3.1.Обеспечить финансирование Инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.3.2.Проектной документацией должна быть предусмотрена комплектация объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства. Комплектация объекта должна быть предусмотрена технологическим монтируемым и не монтируемым оборудованием в объеме необходимом для его ввода в эксплуатацию

9.3.3.Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемыми Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок.

9.3.4.Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

9.3.5.Уступать свои права по Договору третьему лицу только с согласия Инициатора проекта.

9.3.6.Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать График реализации инвестиционного проекта.

9.3.7.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом Договора.

9.3.8.Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий.

9.3.9.Не нарушать права смежных землепользователей.

9.3.10.Письменно информировать Инициатора проекта о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

9.3.11.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта Инициатором проекта будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор проекта своими силами обязан в кротчайший срок устранить все выявленные нарушения в ходе выполнения работ для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен График реализации инвестиционного проекта Инвестор проекта не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

9.4.Инвестор проекта гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

9.5.Инвестор проекта самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

9.6.Инвестор проекта согласовывает с Инициатором проекта подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудования;

-  пуско-наладочных работ.

9.7.Инвестор проекта предоставляет Инициатору проекта по каждому из привлеченных для выполнения инвестиционного проекта подрядчиков нотариально заверенные копии следующих документов:

- свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением 6 кВ.

9.8.Гарантийный срок эксплуатации объекта, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования составляет 36 (тридцать шесть месяцев) со дня подписания Сторонами Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта.

9.9.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, Инвестор проекта обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные с Инициатором проекта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Инвестор проекта обязан направить своего представителя к Инициатору проекта не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

9.4. Инвестор проекта обеспечивает сохранность имущества и за счет своих средств возмещает нанесенный ущерб от порчи переданного имущества.

9.5. Инвестор проекта имеет право осуществлять проверку и контроль реализации Инвестиционного проекта.

9.6. Стороны обязуются:

- совместно принимать участие в работе по приемке построенного объекта недвижимого имущества, созданного в результате реализации Инвестиционного проекта;

- по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запросившей Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реализации настоящего Договора;

- выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора;

- подписать Акт о результатах реализации Инвестиционного проекта в течение 10 рабочих дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, являющегося Результатом реализации проекта. 

- зарегистрировать право собственности на долю в реконструированном Инвестором объекте недвижимого имущества (Результат реализации проекта).

Статья 10. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора

10.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

10.2.Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

10.3.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае не направления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.4.В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящий Договор. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 11. Изменение и расторжение Договора

11.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами или их уполномоченными представителями.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению Суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.3.Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, не менее чем за 2 (два) месяца, обязана направить другой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон с указанием оснований для расторжения.

11.4. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны производят взаиморасчеты, о чем составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами. 

Статья 12. Разрешение споров

12.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке в Арбитражном суде ХМАО - Югры.

Статья 13. Заключительные положения

13.1.Информация о финансовом положении Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения Сторон.  

13.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, за исключением случаев письменного на то согласия Инициатора проекта или Инвестора в каждом отдельном случае.

13.3.Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, иных изменениях Стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении со дня наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

13.4.Настоящий Договор составлен на ___ листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Инициатора проекта и Инвестора проекта.

Статья 14. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

14.1.Приложение № 1 – Задание на проектирование.

14.2.Приложение № 2 - График реализации инвестиционного проекта.

14.3.Приложение № 3 – Форма Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта.

Статья 15.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Инициатор проекта:                                                             Инвестор проекта:

______________/_______________/                      _______________/________________/

     подпись             расшифровка                                     подпись                 расшифровка

         «___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение № 1

к договору по реализации

 инвестиционного  проекта

№_____от __________20__г.


Задание на проектирование

           Инициатор проекта:                                                   Инвестор проекта:

______________/_______________/                    _______________/________________/

     подпись             расшифровка                                     подпись                 расшифровка

         «___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение № 2

к договору по реализации

 инвестиционного  проекта

№_____от __________20__г.

График реализации инвестиционного проекта

	Наименование этапа работ


	Объем капитальных вложений (тыс. руб.)
	Начало финансирования

работ
	Окончание финансирования и выполнения работ
	Источник

финансирования

	Проектно-изыскательские работы реконструкции объекта _____
	
	со дня подписания договора
	
	

	реконструкция объекта _______
	
	со дня подписания договора
	
	


           Инициатор проекта:                                                    Инвестор проекта:

______________/_______________/                      _______________/________________/

     подпись             расшифровка                                     подпись                 расшифровка

         «___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение № 3

к договору по реализации

 инвестиционного  проекта

№_____от __________20__г.

Акт (форма)

о результатах реализации Инвестиционного проекта 

к договору №___ от __________ по реализации инвестиционного проекта

Администрация городского поселения Приобье, именуемая в дальнейшем «Инициатор проекта», в лице ________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор проекта», в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны,  именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Акт о результатах реализации Инвестиционного проекта о нижеследующем:

1.Инвестор проекта в полном объеме обеспечил финансирование Инвестиционного проекта в соответствии с условиями Договора по реализации инвестиционного проекта №_____ от______________20__г. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки _____________________, созданного в результате реализации Инвестиционного проекта, оформлено в  соответствии с  законодательством РФ.

2.Характеристики объекта, созданного в результате реализации Инвестиционного проекта (Результат реализации проекта):

Наименование объекта: _______________________________________

Адрес объекта: ______________________________________________

Целевое назначение объекта: __________________________________

Технические характеристики объекта: __________________________.

3.Общая стоимость объекта в текущих ценах составляет:____________________

4.Инвестиционный проект реализован полностью в установленный Договором №_____ от______________20__ по реализации инвестиционного проекта срок.  Стороны взаимных претензий не имеют.

5.Стороны обязуются в течение ___ дней со дня подписания настоящего Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта подписать Соглашение об определении долей в реконструированном объекте.

                   От Инициатора проекта:                                              От Инвестора проекта:

______________/_______________/                      _______________/________________/

     подпись             расшифровка                                     подпись            расшифровка

         «___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 1

2/30, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 30 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость __________________________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ ______________________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ ________________________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	      прочих _________________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ____________________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________594,91 чел.час
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП №30 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 12/30, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на
	ПНР КТП  №30 400кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих ____________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда _____________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________151,38 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №2

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер. Таежный, строение № 10/33, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 33 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость __________________________________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ __________________________________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ __________________________________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП №30 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер. Таежный, строение №10/33, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП  №33 400кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих _________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _____________________________151,38 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №25», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 1а/25, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 25 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ___________________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ ________________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ __________________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ___________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ______________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _________________________________________594,91 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП № 25 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №25», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 1а/25, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП  №25 400кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих ______________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда _______________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость __________________________________________151,38 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №14», расположенная по адресу: ул.Севастопольская, строение 1/14, 

гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 14 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ________________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ _____________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _______________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП № 14 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №14», расположенная по адресу: ул.Севастопольская, строение 1/14, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП  №14 400кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих __________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ____________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________151,38 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №27», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 41/27, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 27 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ______________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ __________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ ____________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих _____________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда _________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ___________________________________594,91 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП №27 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №27», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 41/27, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП  №27 400кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих _________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда __________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _____________________________________151,38 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)
ЛОТ №6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №26», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 50/26, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 26 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                  (наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость __________________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ ______________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ ________________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих _________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ____________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________-________________________594,91 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП № 26 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №26», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 50/26, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП  №26 400кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих _________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _____________________________________151,38 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	
	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 24 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ____________________________________________964,532 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ _____________________________________________________________93,294 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ __________________________________________95,708 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ___________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ______________________________________39,799 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _________________________________________1265,19 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,05304
53,04/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,64092
2,248+0,05992+0,333
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20386
	10145
	9449
	118
	130
	343,32
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,26
(9*2+4*2)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	2235
	409
	1501
	275
	52
	13,52
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	2,248
2248/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	6738
	1192
	5435
	532
	17,95
	40,35
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	2,248
2248/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	25132
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,05992
(50,9+9,02)/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу)

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,333
333/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	998
	177
	805
	79
	17,95
	5,98
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	0,333
333/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3723
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	364
	70
	7
	
	5,33
	2,09
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1282
	85
	15
	
	7,56
	2,97
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	1,74
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	1234
	270
	728
	149
	5,57
	9,69
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/вы
	м3
	1,74
	121,59
645,65/вы
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/вы
	т
	0,007482
5*0,86*1,74/1000
	6598,09
35035,86/вы
	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,6149
1,309+1,3059
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20185
	10045
	9356
	116
	130
	339,94
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	1,3093
(536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	1343
	568
	646
	88
	15,79
	20,67
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/вы
	т
	0,8137
(536,2+191,7+85,8)/1000
	5690,46
30216,32/вы
	
	
	
	
	4630
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,2719
(67,4+45+45+32+82,5)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	1576
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,0113
11,3/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,2124
212,4/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1888
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	1,3059
(144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	3468
	1474
	1830
	251
	39,13
	51,1
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,1246
(66,5+58,1)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	722
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,3824
(144,6+85,2+21,7+130,9)/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3399
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,1366
136,6/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	756
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/вы
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/вы
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012
	т
	0,6466
646,6/1000
	9614,29
47591,08/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	6217
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,2087
208,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	615
	548
	24
	1
	94,29
	19,68
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/вы*1,06*1,012
	т
	0,2087
208,7/1000
	6626,22
32800/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1383
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	1032
	199
	19
	
	5,33
	5,94
	

	30
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	3639
	240
	41
	1
	7,56
	8,42
	

	31
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	72,78
	
	72,78
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	32
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	357
	42
	199
	30
	0,303
	1,72
	

	Монтаж БКТП

	33
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	9,6
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	282
	33
	158
	24
	0,142
	1,36
	

	34
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	9,6
	43,07
	
	43,07
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	35
	ТССЦпг01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	9,6
	23,65
	2,92
	12,94
	1,95
	
	227
	28
	124
	19
	0,119
	1,14
	

	36
	ТЕРм37-01-013-09
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
	1 шт.
	1
	9111,45
	4284,75
	2855,09
	337,97
	
	9111
	4285
	2855
	338
	145
	145
	

	37
	ТЕРм08-01-062-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
	1 шт.
	2
	4586,81
	909,92
	2445,72
	235,83
	
	9174
	1820
	4891
	472
	30,1
	60,2
	

	Заземление БКТП

	38
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,183
122*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	691
	691
	
	
	154
	28,18
	

	39
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	
	15926,56
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	
	
	
	
	140
	
	

	40
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	1,22
122/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	879
	598
	191
	11
	16,6
	20,25
	

	41
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,19154
122*1,57/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	1060
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,5
15/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	593
	367
	162
	9
	8,29
	12,44
	

	43
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/вы
	т
	0,15
5*15*2/1000
	5343,6
28374,49/вы
	
	
	
	
	802
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,183
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	382
	382
	
	
	88,5
	16,2
	

	
	Оборудование
	КТП №24 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	138074
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43))
	145368
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	189002
	
	
	
	
	1265,19
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	141312
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	148606
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)
	7294
	3367
	3926
	251
	
	115,016
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	249579,44
	
	
	
	
	1265,19
	

	Итого Строительные работы
	93294
	
	
	
	
	251,92
	

	Итого Монтажные работы
	95708
	
	
	
	
	1013,27
	

	Итого Оборудование
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	786252
	
	
	
	
	1265,19
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	64859
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	43192
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	39799
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	189002
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	4725
	
	
	
	
	
	

	Итого
	193727
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	9621
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	775
	
	
	
	
	
	

	Итого
	204123
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	801373
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	16027
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	817400
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	147132
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	964532
	
	
	
	
	1265,19
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, 

гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП №24 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих __________________________________________32,494 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________________16,224 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________________427,96 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР ТП

	1
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	2
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,16
	643,68
	643,68
	
	
	
	103
	103
	
	
	16
	2,56
	

	3
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	2
	488,74
	488,74
	
	
	
	977
	977
	
	
	12
	24
	

	4
	ТЕРп01-02-017-07
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
	1 шт.
	6
	342,79
	342,79
	
	
	
	2057
	2057
	
	
	9
	54
	

	5
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	8
	345,37
	345,37
	
	
	
	2763
	2763
	
	
	9
	72
	

	6
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	6
	57,13
	57,13
	
	
	
	343
	343
	
	
	1,5
	9
	

	7
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	16
	16,09
	16,09
	
	
	
	257
	257
	
	
	0,4
	6,4
	

	8
	ТЕРп01-05-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	1
	1156,23
	1156,23
	
	
	
	1156
	1156
	
	
	29
	29
	

	9
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	10
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	2
	324,13
	324,13
	
	
	
	648
	648
	
	
	9
	18
	

	11
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	6
	115,98
	115,98
	
	
	
	696
	696
	
	
	3
	18
	

	12
	ТЕРп02-01-001-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов)
	1 система
	1
	2896,4
	2896,4
	
	
	
	2896
	2896
	
	
	65
	65
	

	13
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	3
	44,27
	44,27
	
	
	
	133
	133
	
	
	1,5
	4,5
	

	14
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	16
	118,06
	118,06
	
	
	
	1889
	1889
	
	
	4
	64
	

	15
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	2
	88,55
	88,55
	
	
	
	177
	177
	
	
	3
	6
	

	16
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	12
6+6
	152,35
	152,35
	
	
	
	1828
	1828
	
	
	4
	48
	

	17
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный
	1 диаграмма
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	540
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	27537
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	4956,66
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция РП-3», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 2г, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП-630/10 кВА-РП-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ ____________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ ______________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих _______________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда __________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _____________________________594,91 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП № 630 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция РП-3», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 2г, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП-630 кВа РП-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих ___________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ____________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________151,38 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №9
	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №29", расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 29 630 кВА
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ___________________________________________________964,532 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ _______________________________________________93,294 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _________________________________________________95,708 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	      прочих __________________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда _____________________________________________39,799 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ________________________________________________1265,19 чел.час
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,05304
53,04/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,64092
2,248+0,05992+0,333
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20386
	10145
	9449
	118
	130
	343,32
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,26
(9*2+4*2)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	2235
	409
	1501
	275
	52
	13,52
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	2,248
2248/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	6738
	1192
	5435
	532
	17,95
	40,35
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	2,248
2248/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	25132
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,05992
(50,9+9,02)/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу)

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,333
333/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	998
	177
	805
	79
	17,95
	5,98
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	0,333
333/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3723
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	364
	70
	7
	
	5,33
	2,09
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1282
	85
	15
	
	7,56
	2,97
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	1,74
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	1234
	270
	728
	149
	5,57
	9,69
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/вы
	м3
	1,74
	121,59
645,65/вы
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/вы
	т
	0,007482
5*0,86*1,74/1000
	6598,09
35035,86/вы
	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,6149
1,309+1,3059
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20185
	10045
	9356
	116
	130
	339,94
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	1,3093
(536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	1343
	568
	646
	88
	15,79
	20,67
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/вы
	т
	0,8137
(536,2+191,7+85,8)/1000
	5690,46
30216,32/вы
	
	
	
	
	4630
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,2719
(67,4+45+45+32+82,5)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	1576
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,0113
11,3/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,2124
212,4/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1888
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	1,3059
(144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	3468
	1474
	1830
	251
	39,13
	51,1
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,1246
(66,5+58,1)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	722
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,3824
(144,6+85,2+21,7+130,9)/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3399
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,1366
136,6/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	756
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/вы
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/вы
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012
	т
	0,6466
646,6/1000
	9614,29
47591,08/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	6217
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,2087
208,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	615
	548
	24
	1
	94,29
	19,68
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/вы*1,06*1,012
	т
	0,2087
208,7/1000
	6626,22
32800/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1383
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	1032
	199
	19
	
	5,33
	5,94
	

	30
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	3639
	240
	41
	1
	7,56
	8,42
	

	31
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	72,78
	
	72,78
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	32
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	357
	42
	199
	30
	0,303
	1,72
	

	Монтаж БКТП

	33
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	9,6
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	282
	33
	158
	24
	0,142
	1,36
	

	34
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	9,6
	43,07
	
	43,07
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	35
	ТССЦпг01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	9,6
	23,65
	2,92
	12,94
	1,95
	
	227
	28
	124
	19
	0,119
	1,14
	

	36
	ТЕРм37-01-013-09
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
	1 шт.
	1
	9111,45
	4284,75
	2855,09
	337,97
	
	9111
	4285
	2855
	338
	145
	145
	

	37
	ТЕРм08-01-062-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
	1 шт.
	2
	4586,81
	909,92
	2445,72
	235,83
	
	9174
	1820
	4891
	472
	30,1
	60,2
	

	Заземление БКТП

	38
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,183
122*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	691
	691
	
	
	154
	28,18
	

	39
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	
	15926,56
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	
	
	
	
	140
	
	

	40
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	1,22
122/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	879
	598
	191
	11
	16,6
	20,25
	

	41
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,19154
122*1,57/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	1060
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,5
15/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	593
	367
	162
	9
	8,29
	12,44
	

	43
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/вы
	т
	0,15
5*15*2/1000
	5343,6
28374,49/вы
	
	
	
	
	802
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,183
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	382
	382
	
	
	88,5
	16,2
	

	
	Оборудование
	КТП №29 630 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	138074
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43))
	145368
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	189002
	
	
	
	
	1265,19
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	141312
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	148606
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)
	7294
	3367
	3926
	251
	
	115,016
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	249579,44
	
	
	
	
	1265,19
	

	Итого Строительные работы
	93294
	
	
	
	
	251,92
	

	Итого Монтажные работы
	95708
	
	
	
	
	1013,27
	

	Итого Оборудование
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	786252
	
	
	
	
	1265,19
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	64859
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	43192
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	39799
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	189002
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	4725
	
	
	
	
	
	

	Итого
	193727
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	9621
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	775
	
	
	
	
	
	

	Итого
	204123
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	801373
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	16027
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	817400
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	147132
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	964532
	
	
	
	
	1265,19
	


	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №29", расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП №29 630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих _____________________________________32,494 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ______________________________________16,224 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _________________________________________427,96 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР ТП

	1
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	2
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,16
	643,68
	643,68
	
	
	
	103
	103
	
	
	16
	2,56
	

	3
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	2
	488,74
	488,74
	
	
	
	977
	977
	
	
	12
	24
	

	4
	ТЕРп01-02-017-07
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
	1 шт.
	6
	342,79
	342,79
	
	
	
	2057
	2057
	
	
	9
	54
	

	5
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	8
	345,37
	345,37
	
	
	
	2763
	2763
	
	
	9
	72
	

	6
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	6
	57,13
	57,13
	
	
	
	343
	343
	
	
	1,5
	9
	

	7
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	16
	16,09
	16,09
	
	
	
	257
	257
	
	
	0,4
	6,4
	

	8
	ТЕРп01-05-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	1
	1156,23
	1156,23
	
	
	
	1156
	1156
	
	
	29
	29
	

	9
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	10
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	2
	324,13
	324,13
	
	
	
	648
	648
	
	
	9
	18
	

	11
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	6
	115,98
	115,98
	
	
	
	696
	696
	
	
	3
	18
	

	12
	ТЕРп02-01-001-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов)
	1 система
	1
	2896,4
	2896,4
	
	
	
	2896
	2896
	
	
	65
	65
	

	13
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	3
	44,27
	44,27
	
	
	
	133
	133
	
	
	1,5
	4,5
	

	14
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	16
	118,06
	118,06
	
	
	
	1889
	1889
	
	
	4
	64
	

	15
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	2
	88,55
	88,55
	
	
	
	177
	177
	
	
	3
	6
	

	16
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	12
6+6
	152,35
	152,35
	
	
	
	1828
	1828
	
	
	4
	48
	

	17
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный
	1 диаграмма
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	540
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	27537
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	4956,66
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №15", расположенная по адресу: ул. Югорская, строение 6/15, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 15 630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость _________________________________________964,532 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ _____________________________________93,294 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _______________________________________95,708 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ____________________________________39,799 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________1265,19 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,05304
53,04/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,64092
2,248+0,05992+0,333
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20386
	10145
	9449
	118
	130
	343,32
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,26
(9*2+4*2)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	2235
	409
	1501
	275
	52
	13,52
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	2,248
2248/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	6738
	1192
	5435
	532
	17,95
	40,35
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	2,248
2248/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	25132
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,05992
(50,9+9,02)/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу)

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,333
333/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	998
	177
	805
	79
	17,95
	5,98
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	0,333
333/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3723
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	364
	70
	7
	
	5,33
	2,09
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1282
	85
	15
	
	7,56
	2,97
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	1,74
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	1234
	270
	728
	149
	5,57
	9,69
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/вы
	м3
	1,74
	121,59
645,65/вы
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/вы
	т
	0,007482
5*0,86*1,74/1000
	6598,09
35035,86/вы
	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,6149
1,309+1,3059
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20185
	10045
	9356
	116
	130
	339,94
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	1,3093
(536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	1343
	568
	646
	88
	15,79
	20,67
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/вы
	т
	0,8137
(536,2+191,7+85,8)/1000
	5690,46
30216,32/вы
	
	
	
	
	4630
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,2719
(67,4+45+45+32+82,5)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	1576
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,0113
11,3/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,2124
212,4/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1888
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	1,3059
(144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	3468
	1474
	1830
	251
	39,13
	51,1
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,1246
(66,5+58,1)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	722
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,3824
(144,6+85,2+21,7+130,9)/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3399
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,1366
136,6/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	756
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/вы
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/вы
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012
	т
	0,6466
646,6/1000
	9614,29
47591,08/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	6217
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,2087
208,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	615
	548
	24
	1
	94,29
	19,68
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/вы*1,06*1,012
	т
	0,2087
208,7/1000
	6626,22
32800/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1383
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	1032
	199
	19
	
	5,33
	5,94
	

	30
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	3639
	240
	41
	1
	7,56
	8,42
	

	31
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	72,78
	
	72,78
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	32
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	357
	42
	199
	30
	0,303
	1,72
	

	Монтаж БКТП

	33
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	9,6
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	282
	33
	158
	24
	0,142
	1,36
	

	34
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	9,6
	43,07
	
	43,07
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	35
	ТССЦпг01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	9,6
	23,65
	2,92
	12,94
	1,95
	
	227
	28
	124
	19
	0,119
	1,14
	

	36
	ТЕРм37-01-013-09
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
	1 шт.
	1
	9111,45
	4284,75
	2855,09
	337,97
	
	9111
	4285
	2855
	338
	145
	145
	

	37
	ТЕРм08-01-062-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
	1 шт.
	2
	4586,81
	909,92
	2445,72
	235,83
	
	9174
	1820
	4891
	472
	30,1
	60,2
	

	Заземление БКТП

	38
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,183
122*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	691
	691
	
	
	154
	28,18
	

	39
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	
	15926,56
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	
	
	
	
	140
	
	

	40
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	1,22
122/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	879
	598
	191
	11
	16,6
	20,25
	

	41
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,19154
122*1,57/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	1060
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,5
15/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	593
	367
	162
	9
	8,29
	12,44
	

	43
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/вы
	т
	0,15
5*15*2/1000
	5343,6
28374,49/вы
	
	
	
	
	802
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,183
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	382
	382
	
	
	88,5
	16,2
	

	
	Оборудование
	КТП №15 630кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	138074
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43))
	145368
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	189002
	
	
	
	
	1265,19
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	141312
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	148606
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)
	7294
	3367
	3926
	251
	
	115,016
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	249579,44
	
	
	
	
	1265,19
	

	Итого Строительные работы
	93294
	
	
	
	
	251,92
	

	Итого Монтажные работы
	95708
	
	
	
	
	1013,27
	

	Итого Оборудование
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	786252
	
	
	
	
	1265,19
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	64859
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	43192
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	39799
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	189002
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	4725
	
	
	
	
	
	

	Итого
	193727
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	9621
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	775
	
	
	
	
	
	

	Итого
	204123
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	801373
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	16027
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	817400
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	147132
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	964532
	
	
	
	
	1265,19
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №15", расположенная по адресу: ул. Югорская, строение 6/15, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП №15 630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих ____________________________32,494 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда _____________________________16,224 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ________________________________427,96 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР ТП

	1
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	2
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,16
	643,68
	643,68
	
	
	
	103
	103
	
	
	16
	2,56
	

	3
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	2
	488,74
	488,74
	
	
	
	977
	977
	
	
	12
	24
	

	4
	ТЕРп01-02-017-07
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
	1 шт.
	6
	342,79
	342,79
	
	
	
	2057
	2057
	
	
	9
	54
	

	5
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	8
	345,37
	345,37
	
	
	
	2763
	2763
	
	
	9
	72
	

	6
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	6
	57,13
	57,13
	
	
	
	343
	343
	
	
	1,5
	9
	

	7
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	16
	16,09
	16,09
	
	
	
	257
	257
	
	
	0,4
	6,4
	

	8
	ТЕРп01-05-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	1
	1156,23
	1156,23
	
	
	
	1156
	1156
	
	
	29
	29
	

	9
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	10
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	2
	324,13
	324,13
	
	
	
	648
	648
	
	
	9
	18
	

	11
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	6
	115,98
	115,98
	
	
	
	696
	696
	
	
	3
	18
	

	12
	ТЕРп02-01-001-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов)
	1 система
	1
	2896,4
	2896,4
	
	
	
	2896
	2896
	
	
	65
	65
	

	13
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	3
	44,27
	44,27
	
	
	
	133
	133
	
	
	1,5
	4,5
	

	14
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	16
	118,06
	118,06
	
	
	
	1889
	1889
	
	
	4
	64
	

	15
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	2
	88,55
	88,55
	
	
	
	177
	177
	
	
	3
	6
	

	16
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	12
6+6
	152,35
	152,35
	
	
	
	1828
	1828
	
	
	4
	48
	

	17
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный
	1 диаграмма
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	540
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	27537
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	4956,66
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №11
	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №5», расположенная по адресу: ул. Береговая, строение 11/5, г.п.

Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 5 250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                          (наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ________________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ ____________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _______________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП №5 250 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №5», расположенная по адресу: ул. Береговая, строение 11/5, г.п. Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	
	

	
	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	
	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	
	ПНР КТП  №5 250 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сметная стоимость прочих ___________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средства на оплату труда _____________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сметная трудоемкость ___________________________________________________________151,38 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	
	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	
	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	
	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	
	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	
	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	
	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	
	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	
	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	
	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	
	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «№11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 23/11,

гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость _________________________________________964,532 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ _____________________________________93,294 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _______________________________________95,708 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________39,799 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________1265,19 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,05304
53,04/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,64092
2,248+0,05992+0,333
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20386
	10145
	9449
	118
	130
	343,32
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,26
(9*2+4*2)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	2235
	409
	1501
	275
	52
	13,52
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	2,248
2248/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	6738
	1192
	5435
	532
	17,95
	40,35
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	2,248
2248/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	25132
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,05992
(50,9+9,02)/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу)

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,333
333/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	998
	177
	805
	79
	17,95
	5,98
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	0,333
333/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3723
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	364
	70
	7
	
	5,33
	2,09
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1282
	85
	15
	
	7,56
	2,97
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	1,74
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	1234
	270
	728
	149
	5,57
	9,69
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/вы
	м3
	1,74
	121,59
645,65/вы
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/вы
	т
	0,007482
5*0,86*1,74/1000
	6598,09
35035,86/вы
	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,6149
1,309+1,3059
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20185
	10045
	9356
	116
	130
	339,94
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	1,3093
(536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	1343
	568
	646
	88
	15,79
	20,67
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/вы
	т
	0,8137
(536,2+191,7+85,8)/1000
	5690,46
30216,32/вы
	
	
	
	
	4630
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,2719
(67,4+45+45+32+82,5)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	1576
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,0113
11,3/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,2124
212,4/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1888
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	1,3059
(144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	3468
	1474
	1830
	251
	39,13
	51,1
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,1246
(66,5+58,1)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	722
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,3824
(144,6+85,2+21,7+130,9)/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3399
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,1366
136,6/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	756
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/вы
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/вы
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012
	т
	0,6466
646,6/1000
	9614,29
47591,08/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	6217
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,2087
208,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	615
	548
	24
	1
	94,29
	19,68
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/вы*1,06*1,012
	т
	0,2087
208,7/1000
	6626,22
32800/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1383
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	1032
	199
	19
	
	5,33
	5,94
	

	30
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	3639
	240
	41
	1
	7,56
	8,42
	

	31
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	72,78
	
	72,78
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	32
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	357
	42
	199
	30
	0,303
	1,72
	

	Монтаж БКТП

	33
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	9,6
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	282
	33
	158
	24
	0,142
	1,36
	

	34
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	9,6
	43,07
	
	43,07
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	35
	ТССЦпг01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	9,6
	23,65
	2,92
	12,94
	1,95
	
	227
	28
	124
	19
	0,119
	1,14
	

	36
	ТЕРм37-01-013-09
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
	1 шт.
	1
	9111,45
	4284,75
	2855,09
	337,97
	
	9111
	4285
	2855
	338
	145
	145
	

	37
	ТЕРм08-01-062-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
	1 шт.
	2
	4586,81
	909,92
	2445,72
	235,83
	
	9174
	1820
	4891
	472
	30,1
	60,2
	

	Заземление БКТП

	38
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,183
122*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	691
	691
	
	
	154
	28,18
	

	39
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	
	15926,56
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	
	
	
	
	140
	
	

	40
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	1,22
122/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	879
	598
	191
	11
	16,6
	20,25
	

	41
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,19154
122*1,57/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	1060
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,5
15/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	593
	367
	162
	9
	8,29
	12,44
	

	43
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/вы
	т
	0,15
5*15*2/1000
	5343,6
28374,49/вы
	
	
	
	
	802
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,183
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	382
	382
	
	
	88,5
	16,2
	

	
	Оборудование
	КТП 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	138074
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43))
	145368
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	189002
	
	
	
	
	1265,19
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	141312
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	148606
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)
	7294
	3367
	3926
	251
	
	115,016
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	249579,44
	
	
	
	
	1265,19
	

	Итого Строительные работы
	93294
	
	
	
	
	251,92
	

	Итого Монтажные работы
	95708
	
	
	
	
	1013,27
	

	Итого Оборудование
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	786252
	
	
	
	
	1265,19
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	64859
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	43192
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	39799
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	189002
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	4725
	
	
	
	
	
	

	Итого
	193727
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	9621
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	775
	
	
	
	
	
	

	Итого
	204123
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	801373
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	16027
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	817400
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	147132
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	964532
	
	
	
	
	1265,19
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «№11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 23/11, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП №2893
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих _____________________________32,494 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда _____________________________________________________16,224 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _________________________________427,96 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР ТП

	1
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	2
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,16
	643,68
	643,68
	
	
	
	103
	103
	
	
	16
	2,56
	

	3
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	2
	488,74
	488,74
	
	
	
	977
	977
	
	
	12
	24
	

	4
	ТЕРп01-02-017-07
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
	1 шт.
	6
	342,79
	342,79
	
	
	
	2057
	2057
	
	
	9
	54
	

	5
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	8
	345,37
	345,37
	
	
	
	2763
	2763
	
	
	9
	72
	

	6
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	6
	57,13
	57,13
	
	
	
	343
	343
	
	
	1,5
	9
	

	7
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	16
	16,09
	16,09
	
	
	
	257
	257
	
	
	0,4
	6,4
	

	8
	ТЕРп01-05-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	1
	1156,23
	1156,23
	
	
	
	1156
	1156
	
	
	29
	29
	

	9
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	10
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	2
	324,13
	324,13
	
	
	
	648
	648
	
	
	9
	18
	

	11
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	6
	115,98
	115,98
	
	
	
	696
	696
	
	
	3
	18
	

	12
	ТЕРп02-01-001-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов)
	1 система
	1
	2896,4
	2896,4
	
	
	
	2896
	2896
	
	
	65
	65
	

	13
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	3
	44,27
	44,27
	
	
	
	133
	133
	
	
	1,5
	4,5
	

	14
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	16
	118,06
	118,06
	
	
	
	1889
	1889
	
	
	4
	64
	

	15
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	2
	88,55
	88,55
	
	
	
	177
	177
	
	
	3
	6
	

	16
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	12
6+6
	152,35
	152,35
	
	
	
	1828
	1828
	
	
	4
	48
	

	17
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный
	1 диаграмма
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	540
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	27537
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	4956,66
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 36/21, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 18 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ________________________________964,532 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ ____________________________93,294 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _______________________________95,708 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________39,799 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _____________________________1265,19 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,05304
53,04/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,64092
2,248+0,05992+0,333
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20386
	10145
	9449
	118
	130
	343,32
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,26
(9*2+4*2)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	2235
	409
	1501
	275
	52
	13,52
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	2,248
2248/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	6738
	1192
	5435
	532
	17,95
	40,35
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	2,248
2248/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	25132
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,05992
(50,9+9,02)/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу)

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,333
333/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	998
	177
	805
	79
	17,95
	5,98
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	0,333
333/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3723
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	364
	70
	7
	
	5,33
	2,09
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1282
	85
	15
	
	7,56
	2,97
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	1,74
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	1234
	270
	728
	149
	5,57
	9,69
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/вы
	м3
	1,74
	121,59
645,65/вы
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/вы
	т
	0,007482
5*0,86*1,74/1000
	6598,09
35035,86/вы
	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,6149
1,309+1,3059
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20185
	10045
	9356
	116
	130
	339,94
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	1,3093
(536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	1343
	568
	646
	88
	15,79
	20,67
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/вы
	т
	0,8137
(536,2+191,7+85,8)/1000
	5690,46
30216,32/вы
	
	
	
	
	4630
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,2719
(67,4+45+45+32+82,5)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	1576
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,0113
11,3/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,2124
212,4/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1888
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	1,3059
(144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	3468
	1474
	1830
	251
	39,13
	51,1
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,1246
(66,5+58,1)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	722
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,3824
(144,6+85,2+21,7+130,9)/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3399
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,1366
136,6/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	756
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/вы
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/вы
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012
	т
	0,6466
646,6/1000
	9614,29
47591,08/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	6217
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,2087
208,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	615
	548
	24
	1
	94,29
	19,68
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/вы*1,06*1,012
	т
	0,2087
208,7/1000
	6626,22
32800/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1383
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	1032
	199
	19
	
	5,33
	5,94
	

	30
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	3639
	240
	41
	1
	7,56
	8,42
	

	31
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	72,78
	
	72,78
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	32
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	357
	42
	199
	30
	0,303
	1,72
	

	Монтаж БКТП

	33
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	9,6
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	282
	33
	158
	24
	0,142
	1,36
	

	34
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	9,6
	43,07
	
	43,07
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	35
	ТССЦпг01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	9,6
	23,65
	2,92
	12,94
	1,95
	
	227
	28
	124
	19
	0,119
	1,14
	

	36
	ТЕРм37-01-013-09
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
	1 шт.
	1
	9111,45
	4284,75
	2855,09
	337,97
	
	9111
	4285
	2855
	338
	145
	145
	

	37
	ТЕРм08-01-062-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
	1 шт.
	2
	4586,81
	909,92
	2445,72
	235,83
	
	9174
	1820
	4891
	472
	30,1
	60,2
	

	Заземление БКТП

	38
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,183
122*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	691
	691
	
	
	154
	28,18
	

	39
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	
	15926,56
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	
	
	
	
	140
	
	

	40
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	1,22
122/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	879
	598
	191
	11
	16,6
	20,25
	

	41
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,19154
122*1,57/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	1060
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,5
15/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	593
	367
	162
	9
	8,29
	12,44
	

	43
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/вы
	т
	0,15
5*15*2/1000
	5343,6
28374,49/вы
	
	
	
	
	802
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,183
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	382
	382
	
	
	88,5
	16,2
	

	
	Оборудование
	КТП №18 400 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	138074
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43))
	145368
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	189002
	
	
	
	
	1265,19
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	141312
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	148606
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)
	7294
	3367
	3926
	251
	
	115,016
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	249579,44
	
	
	
	
	1265,19
	

	Итого Строительные работы
	93294
	
	
	
	
	251,92
	

	Итого Монтажные работы
	95708
	
	
	
	
	1013,27
	

	Итого Оборудование
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	786252
	
	
	
	
	1265,19
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	64859
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	43192
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	39799
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	189002
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	4725
	
	
	
	
	
	

	Итого
	193727
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	9621
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	775
	
	
	
	
	
	

	Итого
	204123
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	801373
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	16027
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	817400
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	147132
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	964532
	
	
	
	
	1265,19
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 36/21, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП №18 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих _____________________________________32,494 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ______________________________________16,224 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _________________________________________427,96 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР ТП

	1
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	2
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,16
	643,68
	643,68
	
	
	
	103
	103
	
	
	16
	2,56
	

	3
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	2
	488,74
	488,74
	
	
	
	977
	977
	
	
	12
	24
	

	4
	ТЕРп01-02-017-07
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
	1 шт.
	6
	342,79
	342,79
	
	
	
	2057
	2057
	
	
	9
	54
	

	5
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	8
	345,37
	345,37
	
	
	
	2763
	2763
	
	
	9
	72
	

	6
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	6
	57,13
	57,13
	
	
	
	343
	343
	
	
	1,5
	9
	

	7
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	16
	16,09
	16,09
	
	
	
	257
	257
	
	
	0,4
	6,4
	

	8
	ТЕРп01-05-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	1
	1156,23
	1156,23
	
	
	
	1156
	1156
	
	
	29
	29
	

	9
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	10
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	2
	324,13
	324,13
	
	
	
	648
	648
	
	
	9
	18
	

	11
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	6
	115,98
	115,98
	
	
	
	696
	696
	
	
	3
	18
	

	12
	ТЕРп02-01-001-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов)
	1 система
	1
	2896,4
	2896,4
	
	
	
	2896
	2896
	
	
	65
	65
	

	13
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	3
	44,27
	44,27
	
	
	
	133
	133
	
	
	1,5
	4,5
	

	14
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	16
	118,06
	118,06
	
	
	
	1889
	1889
	
	
	4
	64
	

	15
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	2
	88,55
	88,55
	
	
	
	177
	177
	
	
	3
	6
	

	16
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	12
6+6
	152,35
	152,35
	
	
	
	1828
	1828
	
	
	4
	48
	

	17
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный
	1 диаграмма
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	540
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	27537
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	4956,66
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «ВОС»», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение 5/1,

гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТПН 2х250 кВА
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость ________________________________964,532 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ _____________________________93,294 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _______________________________95,708 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих ________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________39,799 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _____________________________1265,19 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,05304
53,04/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,64092
2,248+0,05992+0,333
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20386
	10145
	9449
	118
	130
	343,32
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,26
(9*2+4*2)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	2235
	409
	1501
	275
	52
	13,52
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	2,248
2248/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	6738
	1192
	5435
	532
	17,95
	40,35
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	2,248
2248/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	25132
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,05992
(50,9+9,02)/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу)

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,333
333/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	998
	177
	805
	79
	17,95
	5,98
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012
	т
	0,333
333/1000
	11179,52
65300/1,18/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3723
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	364
	70
	7
	
	5,33
	2,09
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,392402
(2,248*16,6+0,05992*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1282
	85
	15
	
	7,56
	2,97
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	1,74
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	1234
	270
	728
	149
	5,57
	9,69
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/вы
	м3
	1,74
	121,59
645,65/вы
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/вы
	т
	0,007482
5*0,86*1,74/1000
	6598,09
35035,86/вы
	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	2,6149
1,309+1,3059
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	20185
	10045
	9356
	116
	130
	339,94
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	1,3093
(536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	1343
	568
	646
	88
	15,79
	20,67
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/вы
	т
	0,8137
(536,2+191,7+85,8)/1000
	5690,46
30216,32/вы
	
	
	
	
	4630
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,2719
(67,4+45+45+32+82,5)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	1576
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/вы
	т
	0,0113
11,3/1000
	5229,8
27770,22/вы
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,2124
212,4/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1888
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	1,3059
(144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	3468
	1474
	1830
	251
	39,13
	51,1
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/вы
	т
	0,1246
(66,5+58,1)/1000
	5798,06
30787,71/вы
	
	
	
	
	722
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/вы*1,06*1,012
	т
	0,3824
(144,6+85,2+21,7+130,9)/1000
	8888,83
44000/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	3399
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,1366
136,6/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	756
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/вы
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/вы
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012
	т
	0,6466
646,6/1000
	9614,29
47591,08/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	6217
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,2087
208,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	615
	548
	24
	1
	94,29
	19,68
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/вы*1,06*1,012
	т
	0,2087
208,7/1000
	6626,22
32800/вы*1,06*1,012
	
	
	
	
	1383
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	1032
	199
	19
	
	5,33
	5,94
	

	30
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1136
(32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	3639
	240
	41
	1
	7,56
	8,42
	

	31
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	72,78
	
	72,78
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	32
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,67352
(й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в)
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	357
	42
	199
	30
	0,303
	1,72
	

	Монтаж БКТП

	33
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	9,6
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	282
	33
	158
	24
	0,142
	1,36
	

	34
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	9,6
	43,07
	
	43,07
	
	
	413
	
	413
	
	
	
	

	35
	ТССЦпг01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	9,6
	23,65
	2,92
	12,94
	1,95
	
	227
	28
	124
	19
	0,119
	1,14
	

	36
	ТЕРм37-01-013-09
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
	1 шт.
	1
	9111,45
	4284,75
	2855,09
	337,97
	
	9111
	4285
	2855
	338
	145
	145
	

	37
	ТЕРм08-01-062-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
	1 шт.
	2
	4586,81
	909,92
	2445,72
	235,83
	
	9174
	1820
	4891
	472
	30,1
	60,2
	

	Заземление БКТП

	38
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,183
122*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	691
	691
	
	
	154
	28,18
	

	39
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	
	15926,56
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	
	
	
	
	140
	
	

	40
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	1,22
122/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	879
	598
	191
	11
	16,6
	20,25
	

	41
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/вы
	т
	0,19154
122*1,57/1000
	5536,56
29399,15/вы
	
	
	
	
	1060
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,5
15/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	593
	367
	162
	9
	8,29
	12,44
	

	43
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/вы
	т
	0,15
5*15*2/1000
	5343,6
28374,49/вы
	
	
	
	
	802
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,183
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	382
	382
	
	
	88,5
	16,2
	

	
	Оборудование
	КТП 2Х250 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	138074
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43))
	145368
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	189002
	
	
	
	
	1265,19
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	141312
	33668
	39265
	2513
	
	1150,16
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	148606
	37035
	43192
	2764
	
	1265,19
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)
	7294
	3367
	3926
	251
	
	115,016
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	249579,44
	
	
	
	
	1265,19
	

	Итого Строительные работы
	93294
	
	
	
	
	251,92
	

	Итого Монтажные работы
	95708
	
	
	
	
	1013,27
	

	Итого Оборудование
	594012
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	786252
	
	
	
	
	1265,19
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	64859
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	43192
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	39799
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	31983
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11651
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	189002
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	4725
	
	
	
	
	
	

	Итого
	193727
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	9621
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	775
	
	
	
	
	
	

	Итого
	204123
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	801373
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	16027
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	817400
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	147132
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	964532
	
	
	
	
	1265,19
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «ВОС»», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение 5/1, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия."

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП 2х250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих ___________________________________32,494 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ____________________________________16,224 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________427,96 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР ТП

	1
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	2
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,16
	643,68
	643,68
	
	
	
	103
	103
	
	
	16
	2,56
	

	3
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	2
	488,74
	488,74
	
	
	
	977
	977
	
	
	12
	24
	

	4
	ТЕРп01-02-017-07
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
	1 шт.
	6
	342,79
	342,79
	
	
	
	2057
	2057
	
	
	9
	54
	

	5
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	8
	345,37
	345,37
	
	
	
	2763
	2763
	
	
	9
	72
	

	6
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	6
	57,13
	57,13
	
	
	
	343
	343
	
	
	1,5
	9
	

	7
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	16
	16,09
	16,09
	
	
	
	257
	257
	
	
	0,4
	6,4
	

	8
	ТЕРп01-05-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	1
	1156,23
	1156,23
	
	
	
	1156
	1156
	
	
	29
	29
	

	9
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	10
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	2
	324,13
	324,13
	
	
	
	648
	648
	
	
	9
	18
	

	11
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	6
	115,98
	115,98
	
	
	
	696
	696
	
	
	3
	18
	

	12
	ТЕРп02-01-001-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов)
	1 система
	1
	2896,4
	2896,4
	
	
	
	2896
	2896
	
	
	65
	65
	

	13
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	3
	44,27
	44,27
	
	
	
	133
	133
	
	
	1,5
	4,5
	

	14
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	16
	118,06
	118,06
	
	
	
	1889
	1889
	
	
	4
	64
	

	15
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	2
	88,55
	88,55
	
	
	
	177
	177
	
	
	3
	6
	

	16
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	12
6+6
	152,35
	152,35
	
	
	
	1828
	1828
	
	
	4
	48
	

	17
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный
	1 диаграмма
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР ТП
	26997
	
	
	
	
	427,96
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16224
	16224
	
	
	
	427,96
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	Итого
	33746
	
	
	
	
	427,96
	

	"Вхолостую" 33 746 * 0,8
	26997
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	16224
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11032
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6490
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	540
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	27537
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	4956,66
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	32493,66
	
	
	
	
	427,96
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №15

	
	
	
	КТПБ-13, КТП-630/10 ул. Строителей, 54а
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-11
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	Строительно-монтажные работы КТПБ-13, КТП-630-10 
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость__________________________________2064,019 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда____________________________11,765 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР01-02-027-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,072
окр(9,42*7,67/1000;3)
	234,76
	
	234,76
	39,72
	17
	
	17
	3
	
	
	0,94
	0,07

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	17
	
	17
	3
	
	
	
	0,07

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1))
	20
	
	20
	3
	
	
	
	0,08

	Накладные расходы
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Земляные работы
	128
	
	
	
	
	
	
	0,08

	Раздел 2. Фундамент КТП

	2
	ТЕР01-02-031-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,04
4 / 100
	6735,35
	557,36
	6177,99
	859,66
	269
	22
	247
	34
	22,74
	0,91
	24,71
	0,99

	3
	ТЕР13-06-003-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	37,3
	24,11
	24,11
	
	
	899
	899
	
	
	0,9
	33,57
	
	

	4
	ТЕР13-03-002-03
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10
926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,373
окр(2,248*16,6/100;3)
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	346
	67
	6
	
	5,33
	1,99
	0,01
	

	5
	ТЕР13-03-004-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717
1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,373
окр(2,248*16,6/100;3)
	5446,2
	359,25
	61,65
	1,5
	2031
	134
	23
	1
	12,6
	4,7
	0,05
	0,02

	6
	прайс-лист
	Эмаль АС-182
	кг
	35,4
	38,41
	
	
	
	1360
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР05-01-011-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2
2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	2,248
2248/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	6738
	1192
	5435
	532
	17,95
	40,35
	5,01
	11,26

	8
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная D=219х8 мм
	т
	2,248
2248/1000
	12434,71
	
	
	
	27953
	
	
	
	
	
	
	

	9
	текущая цена
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм
	т
	0,05992
(50,9+9,02)/1000
	5653,23
	
	
	
	339
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР05-01-009-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Заполнение щебнем полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см
709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	1,74
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	1234
	270
	728
	149
	5,57
	9,69
	2,11
	3,67

	11
	ТСЦ-408-0043
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	1,74
	299,38
	
	
	
	521
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР09-03-015-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Монтаж ростверка
	1 т конструкций
	1,3093
0,8137+0,2124+0,2719+0,0113
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	1359
	568
	646
	88
	15,79
	20,67
	1,56
	2,04

	13
	текущая цена
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	0,8137
(536,2+191,7+85,8)/1000
	6270,31
	
	
	
	5102
	
	
	
	
	
	
	

	14
	прайс-лист
	Труба профильная квадратная 40х40х4
	т
	0,2124
212,4/1000
	6179,78
	
	
	
	1313
	
	
	
	
	
	
	

	15
	текущая цена
	Швеллеры: № 8 сталь марки 18сп
	т
	0,2719
(67,4+45+45+32+82,5)/1000
	6476
	
	
	
	1761
	
	
	
	
	
	
	

	16
	текущая цена
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм
	т
	0,0113
11,3/1000
	5653,23
	
	
	
	64
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР13-03-002-09
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,526498
(0,8137*40,5+0,2124*32,9+0,2719*45,4+0,0113*32,1) / 100
	1313,27
	134,77
	17,18
	0,3
	691
	71
	9
	
	3,92
	2,06
	0,01
	0,01

	18
	ТЕР13-03-004-26
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью АС-182
138,31 = 534,89 - 0,019 x 20 872,71
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,526498
(0,8137*40,5+0,2124*32,9+0,2719*45,4+0,0113*32,1) / 100
	414,93
	327,57
	31,41
	0,9
	218
	172
	17
	
	11,49
	6,05
	0,03
	0,02

	19
	прайс-лист
	Эмаль АС-182
	кг
	30
	38,41
	
	
	
	1152
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	53350
	3395
	7111
	804
	
	119,99
	
	18,01

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 2, 9, 14-16, 3-6, 17-19, 7-8, 10-13))
	54924
	3903
	8177
	924
	
	138
	
	20,72

	Накладные расходы
	5638
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3723
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Фундамент КТП
	343282
	
	
	
	
	138
	
	20,72

	Раздел 3. Площадка обслуживания

	20
	ТЕР09-03-015-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Монтаж площадок обслуживания
	1 т конструкций
	1,6593
0,1246+0,3824+0,1366+1,0157
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	1722
	720
	819
	112
	15,79
	26,2
	1,56
	2,59

	21
	текущая цена
	Швеллеры: № 8 сталь марки 18сп
	т
	0,1246
(66,5+58,1)/1000
	6476
	
	
	
	807
	
	
	
	
	
	
	

	22
	прайс-лист
	Труба профильная квадратная 40х40х4
	т
	0,3824
(144,6+85,2+21,7+130,9)/1000
	6179,78
	
	
	
	2363
	
	
	
	
	
	
	

	23
	текущая цена
	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм
	т
	0,1366
136,6/1000
	6111,06
	
	
	
	835
	
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм
	т
	0,0157
15,7/1000
	5653,23
	
	
	
	89
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР13-03-002-09
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,257
окр((0,1246*45,4+0,3824*32,9+0,1366*51,1+0,0157*32,1)/100;3)
	1313,27
	134,77
	17,18
	0,3
	338
	35
	4
	
	3,92
	1,01
	0,01
	

	26
	ТЕР13-03-004-26
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью АС-182
138,31 = 534,89 - 0,019 x 20 872,71
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,257
окр((0,1246*45,4+0,3824*32,9+0,1366*51,1+0,0157*32,1)/100;3)
	414,93
	327,57
	31,41
	0,9
	107
	84
	8
	
	11,49
	2,95
	0,03
	0,01

	27
	прайс-лист
	Эмаль АС-182
	кг
	14,6
	38,41
	
	
	
	561
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР09-03-030-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,6466
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	1717
	730
	906
	124
	39,13
	25,3
	4,72
	3,05

	29
	Прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной 5С ПВ2 508 (1,0х3,2)м, (1,2х3,2)м S16,8мм
	т
	0,6466
646,6/1000
	9560,28
	
	
	
	6182
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР09-03-040-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,2087
208,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	615
	548
	24
	1
	94,29
	19,68
	0,12
	0,03

	31
	прайс-лист
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
	м2
	28,2
	33
	
	
	
	931
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	16267
	2117
	1761
	237
	
	75,14
	
	5,68

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 20, 29, 31-32, 26-28))
	16849
	2435
	2025
	273
	
	86,41
	
	6,53

	Накладные расходы
	2572
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2281
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Площадка обслуживания
	115889
	
	
	
	
	86,41
	
	6,53

	Раздел 4. Лестница

	32
	ТЕР01-02-031-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,04
4 / 100
	6735,35
	557,36
	6177,99
	859,66
	269
	22
	247
	34
	22,74
	0,91
	24,71
	0,99

	33
	ТЕР13-06-003-01
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	5,5
	24,11
	24,11
	
	
	133
	133
	
	
	0,9
	4,95
	
	

	34
	ТЕР13-03-002-03
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10
926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055
окр(0,333*16,6/100;3)
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	51
	10
	1
	
	5,33
	0,29
	0,01
	

	35
	ТЕР13-03-004-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717
1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055
окр(0,333*16,6/100;3)
	5446,2
	359,25
	61,65
	1,5
	300
	20
	3
	
	12,6
	0,69
	0,05
	

	36
	ТЕР05-01-011-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2
2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,333
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	998
	177
	805
	79
	17,95
	5,98
	5,01
	1,67

	37
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная D=219х8 мм
	т
	0,333
333/1000
	12434,71
	
	
	
	4141
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5892
	362
	1056
	113
	
	12,82
	
	2,66

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 33-38))
	6105
	416
	1215
	130
	
	14,75
	
	3,06

	Накладные расходы
	639
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	396
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Лестница
	38128
	
	
	
	
	14,75
	
	3,06

	Раздел 5. Монтаж КТП

	38
	ТЕРм08-01-025-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 630 кВ·А
	1 подстанция
	1
	5239,66
	1278,73
	3313,93
	401,31
	5240
	1279
	3314
	401
	42,3
	42,3
	9,87
	9,87

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5240
	1279
	3314
	401
	
	42,3
	
	9,87

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 39))
	5929
	1471
	3811
	461
	
	48,65
	
	11,35

	Накладные расходы
	1932
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1256
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 Монтаж КТП
	48685
	
	
	
	
	48,65
	
	11,35

	Раздел 6. Оборудование

	39
	прайс-лист
	КТП-630-10 №29
	шт
	1
	253445,27
	
	
	
	253445
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	253445
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 6 Оборудование
	1084745
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 7. Заземление

	40
	ТЕР01-02-057-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,11
(110*0,2*0,5) / 100
	3774,54
	3774,54
	
	
	415
	415
	
	
	154
	16,94
	
	

	41
	ТЕР01-02-061-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,11
(110*0,2*0,5) / 100
	2290,03
	2290,03
	
	
	252
	252
	
	
	97,2
	10,69
	
	

	42
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм
933,31 = 948,55 + 0,081 x (6 642,05 - 6 830,22)
	10 шт.
	1,2
12 / 10
	933,31
	244,97
	107,9
	5,69
	1120
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	0,14
	0,17

	43
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр;  Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2
2 113,58 = 1 814,79 + 0,13 x (10 719,16 - 8 420,77)
	100 м
	1,1
110 / 100
	2113,58
	490,53
	156,91
	8,95
	2325
	540
	173
	10
	16,6
	18,26
	0,22
	0,24

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4112
	1501
	302
	17
	
	55,84
	
	0,41

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 41-44))
	4382
	1726
	347
	20
	
	64,21
	
	0,47

	Накладные расходы
	1623
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	981
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 7 Заземление
	37305
	
	
	
	
	64,21
	
	0,47

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	338323
	8654
	13561
	1575
	
	306,09
	
	36,7

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 9, 14-16, 21-22, 24-25, 33, 3-6, 17-19, 26-28, 34-36, 7-8, 10-11, 30, 37-38, 12-13, 20, 29, 31-32, 41-42, 39, 43-44))
	341656
	9953
	15595
	1812
	
	352
	
	42,21

	Накладные расходы
	12410
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8639
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2, 9, 14-16, 21-22, 24-25, 33
	8126
	44
	511
	71
	
	1,82
	
	2,05

	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	8210
	51
	588
	82
	
	2,09
	
	2,36

	Накладные расходы 84% ФОТ (от 133)
	112
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 133)
	60
	
	
	
	
	
	
	

	Итого c накладными и см. прибылью
	8382
	
	
	
	
	2,09
	
	2,36

	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3-6, 17-19, 26-28, 34-36
	8187
	1625
	71
	1
	
	58,26
	
	0,06

	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	8442
	1869
	82
	1
	
	67
	
	0,07

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 870)
	1777
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 870)
	1309
	
	
	
	
	
	
	

	Итого c накладными и см. прибылью
	11528
	
	
	
	
	67
	
	0,07

	Свайные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7-8, 10-11, 30, 37-38
	47767
	1639
	6968
	760
	
	56,02
	
	16,6

	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	49058
	1885
	8013
	874
	
	64,42
	
	19,09

	Накладные расходы 138% ФОТ (от 2 759)
	3807
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 759)
	2207
	
	
	
	
	
	
	

	Итого c накладными и см. прибылью
	55072
	
	
	
	
	64,42
	
	19,09

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 12-13, 20, 29, 31-32
	11446
	2566
	2395
	325
	
	91,85
	
	7,71

	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	12190
	2951
	2754
	374
	
	105,63
	
	8,87

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 325)
	3159
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 325)
	2826
	
	
	
	
	
	
	

	Итого c накладными и см. прибылью
	18175
	
	
	
	
	105,63
	
	8,87

	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 41-42
	667
	667
	
	
	
	27,63
	
	

	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	767
	767
	
	
	
	31,77
	
	

	Накладные расходы 84% ФОТ (от 767)
	644
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 767)
	345
	
	
	
	
	
	
	

	Итого c накладными и см. прибылью
	1756
	
	
	
	
	31,77
	
	

	Итого
	94913
	
	
	
	
	270,91
	
	30,39

	Всего с учетом " СМР=5,34"
	506835
	
	
	
	
	270,91
	
	30,39

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажные работы на других объектах:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 39, 43-44
	8685
	2113
	3616
	418
	
	70,51
	
	10,28

	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	9544
	2430
	4158
	481
	
	81,09
	
	11,82

	Накладные расходы 100% ФОТ (от 2 911)
	2911
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 911)
	1892
	
	
	
	
	
	
	

	Итого c накладными и см. прибылью
	14347
	
	
	
	
	81,09
	
	11,82

	Итого
	14347
	
	
	
	
	81,09
	
	11,82

	Всего с учетом " СМР=5,34"
	76613
	
	
	
	
	81,09
	
	11,82

	Итоги по Оборудованию
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 40
	253445
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	253445
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом " СМР=4,28"
	1084745
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1668193
	
	
	
	
	352
	
	42,21

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	62663
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15595
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	11765
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование
	253445
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	12410
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8639
	
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	583448
	
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	14586
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	598034
	
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,3*1,05*1,1= 4,9665%
	29701
	
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	2392
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	630127
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с оборудованием (1 084 745)
	1714872
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	34297
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1749169
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	314850,42
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	2064019,4
	
	
	
	
	352
	
	42,21


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 41/21, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 21 250 кВА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость___________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ _______________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	      прочих __________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда _____________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ________________________________594,91 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	3238
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП № 21 250 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	691484,72
	
	
	
	
	594,91
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 41/21, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП  №21 250кВа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих _________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _____________________________________151,38 чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	


ТЕРп01-03-002-05

	И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	


ТЕРп01-11-025-01

	И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы) 
ЛОТ №17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №23», расположенная по адресу: ул.Школьная, строение 1а, гп.Приобье, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	
	

	
	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

	
	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	КТП № 23 630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сметная стоимость _________________________________________691,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	      строительных работ _____________________________________44,823 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	      монтажных работ _______________________________________36,318 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	      прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Раздел 1. Вынос осей внатуру

	1
	СБЦИ5-14-10-2-1
"Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)"
	Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы

(УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%;
СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%;
УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%;
Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
	1 контур
	1
	3237,79
	
	
	
	
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-геодезические изыскания (2006)
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	2
	ТЕР01-01-036-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,026523
4,21*6,3/1000
	60,93
	
	60,93
	8,24
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	ТЕРм38-01-006-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09
	1 т конструкций
	1,02572
0,9991+0,02662
	7719,28
	3841,5
	3577,79
	44,55
	
	
	7918
	3940
	3670
	46
	130
	133,34
	

	4
	ТЕР04-01-037-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2

8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73
	100 м бурения скважины
	0,108
(4*2+4*0,7)/100
	8597,92
	1571,96
	5774,4
	1059,6
	
	
	929
	170
	624
	114
	52
	5,62
	

	5
	ТЕР05-01-011-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76
	1 т свай
	0,99912
(41,63*6*4)/1000
	2997,24
	530,42
	2417,49
	236,72
	
	
	2995
	530
	2415
	237
	17,95
	17,93
	

	6
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8мм
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,9991
999,1/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	11169
	
	
	
	
	
	

	7
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,02662
(22,6+4,02)/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	
	139
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-03-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу)
	1 т конструкций
	0,1166
116,6/1000
	2411,41
	1541,34
	666,03
	100,18
	
	
	281
	180
	78
	12
	56,11
	6,54
	

	9
	прайс-лист
	Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу)
Формулы цены единицы:
МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012
	т
	0,1166
116,6/1000
	11179,52
65300/1,18/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	1304
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	
	162
	31
	3
	
	5,33
	0,93
	

	11
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174396
(0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	
	570
	38
	6
	
	7,56
	1,32
	

	12
	ТЕР05-01-009-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см

709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16
	1 м3 бетона полости сваи
	0,77
	709,2
	155,01
	418,26
	85,79
	
	
	546
	119
	322
	66
	5,57
	4,29
	

	13
	текущая цена ссц
	Смесь песчано-гравийная природная
Формулы цены единицы:
МАТ=645,65/им
	м3
	0,77
	121,59
645,65/им
	
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	

	14
	текущая цена ссц
	Топливо дизельное
Формулы цены единицы:
МАТ=35035,86/им
	т
	0,003311
5*0,86*0,77/1000
	6598,09
35035,86/им
	
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	
	Несущие элементы площадки обслуживания

	15
	ТЕРм38-01-004-08
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Изготовление конструкций

5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67
	1 т конструкций
	1,52016
0,471++0,963+0,08616
	5746,67
	4232,2
	1240,36
	103,1
	
	
	8736
	6434
	1886
	157
	140
	212,82
	

	16
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж ростверка

1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36
	1 т конструкций
	0,47152
(205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000
	1025,36
	433,75
	493,49
	67,59
	
	
	483
	205
	233
	32
	15,79
	7,45
	

	17
	текущая цена ссц
	Швеллер №16
Формулы цены единицы:
МАТ=30216,32/им
	т
	0,2616
(205,9+55,7)/1000
	5690,46
30216,32/им
	
	
	
	
	
	1489
	
	
	
	
	
	

	18
	ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0811
(44,4+36,7)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	
	470
	
	
	
	
	
	

	19
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х100х100
Формулы цены единицы:
МАТ=27770,22/им
	т
	0,00502
5,02/1000
	5229,8
27770,22/им
	
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,1238
123,8/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	

	
	Площадка обслуживания

	21
	ТЕР09-03-030-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,963
(58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000
	2655,82
	1128,9
	1401,3
	192,48
	
	
	2558
	1087
	1349
	185
	39,13
	37,68
	

	22
	текущая цена ссц
	Швеллер №8
Формулы цены единицы:
МАТ=30787,71/им
	т
	0,0803
(58,1+22,2)/1000
	5798,06
30787,71/им
	
	
	
	
	
	466
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=44000/им*1,06*1,012
	т
	0,2484
(21,7+81,9+81,4+63,4)/1000
	8888,83
44000/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	2208
	
	
	
	
	
	

	24
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 40х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,067
67/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	
	371
	
	
	
	
	
	

	25
	текущая цена ссц
	Сталь листовая 8х250х250
Формулы цены единицы:
МАТ=36752,78/им
	т
	0,0157
15,7/1000
	6921,43
36752,78/им
	
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Лист просечно-вытяжной ПВ2 508
Формулы цены единицы:
МАТ=47591,08/им*1,06*1,012
	т
	0,2186
218,6/1000
	9614,29
47591,08/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	2102
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР09-03-040-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,1217
121,7/1000
	2946,24
	2624,09
	116,71
	4,88
	
	
	359
	319
	14
	1
	94,29
	11,48
	

	28
	Прайс-лист Пульс-цен
	Профлист С15-1000-0,7 мм2
Формулы цены единицы:
МАТ=32800/им*1,06*1,012
	т
	0,1217
121,7/1000
	6626,22
32800/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	806
	
	
	
	
	
	

	
	приемный портал для КТП

	29
	ТЕР09-03-015-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Монтаж приемного портала для КТП
	1 т конструкций
	0,08616
((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000
	1037,83
	433,75
	493,49
	67,59
	
	
	89
	37
	43
	6
	15,79
	1,36
	

	30
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 100х100х8
Формулы цены единицы:
МАТ=29954,57/им
	т
	0,0147
7,35*2/1000
	5641,16
29954,57/им
	
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	

	31
	текущая цена ссц
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5
Формулы цены единицы:
МАТ=29782,20/им
	т
	0,05026
((22,05+3,08)*2)/1000
	5608,7
29782,20/им
	
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	
	

	32
	текущая цена ссц
	Арматура d=16 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,00344
1,72*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	33
	текущая цена ссц
	сталь листовая 6х100, 6х50
Формулы цены единицы:
МАТ=30811,71/им
	т
	0,01776
((3,86+5,02)*2)/1000
	5802,58
30811,71/им
	
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	
	

	34
	текущая цена ссц
	Болт М12, длина=50,35мм
Формулы цены единицы:
МАТ=94,05/им
	кг
	1,44
((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2)
	17,71
94,05/им
	
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	35
	прайс-лист
	ЛНМЗТ-400х80, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=523,91/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	105,84
523,91/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	
	

	36
	прайс-лист
	КЛЗТ-400 пр, длина=2500
Формулы цены единицы:
МАТ=479,04/им*1,06*1,012
	шт
	2
1*2
	96,78
479,04/им*1,06*1,012
	
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР13-03-002-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10

926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	926,59
	178,34
	17,18
	0,3
	
	
	474
	91
	9
	
	5,33
	2,73
	

	38
	ТЕР13-03-004-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
Прим.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717

1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51155
(18,345+28,86+3,95)/100
	3267,72
	215,55
	36,99
	0,9
	
	
	1672
	110
	19
	
	7,56
	3,87
	

	39
	ТССЦпг03-02-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	72,78
	
	72,78
	
	
	
	192
	
	192
	
	
	
	

	40
	ТССЦпг01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,64138
(471,52+963+121,7+999+86,16)/1000
	62,9
	7,43
	35,12
	5,29
	
	
	166
	20
	93
	14
	0,303
	0,8
	

	
	Монтаж КТП

	41
	ТССЦпг01-01-01-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	42
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	1,5
	43,07
	
	43,07
	
	
	
	65
	
	65
	
	
	
	

	43
	ТССЦпг01-01-02-016
Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	1,5
	29,41
	3,48
	16,41
	2,47
	
	
	44
	5
	25
	4
	0,142
	0,21
	

	44
	ТЕРм08-01-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	3661,01
	934,11
	2302,94
	290,31
	
	
	3661
	934
	2303
	290
	30,9
	30,9
	

	
	Заземление КТП-250 кВА

	45
	ТЕР01-02-057-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1455
97*0,5*0,3/100
	3774,54
	3774,54
	
	
	
	
	549
	549
	
	
	154
	22,41
	

	46
	ТЕРм08-02-472-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2

720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77
	100 м
	0,97
97/100
	720,09
	490,53
	156,91
	8,95
	
	
	698
	476
	152
	9
	16,6
	16,1
	

	47
	текущая цена ссц
	Сталь полосовая 5х40
Формулы цены единицы:
МАТ=29399,15/им
	т
	0,15229
97*1,57/1000
	5536,56
29399,15/им
	
	
	
	
	
	843
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕРм08-02-471-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм

395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22
	10 шт.
	1,2
12/10
	395,3
	244,97
	107,9
	5,69
	
	
	474
	294
	129
	7
	8,29
	9,95
	

	49
	текущая цена ссц
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
Формулы цены единицы:
МАТ=28374,49/им
	т
	0,12
5*12*2/1000
	5343,6
28374,49/им
	
	
	
	
	
	641
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР01-02-061-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1455
е
	2085,06
	2085,06
	
	
	
	
	303
	303
	
	
	88,5
	12,88
	

	
	Оборудование
	ТП № 23 630 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	
	58247
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49))
	
	61200
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	Накладные расходы
	
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	
	81141
	
	
	
	
	594,91
	

	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	61485
	15877
	13657
	1184
	
	540,82
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	64438
	17465
	15024
	1303
	
	594,91
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)
	
	2953
	1588
	1366
	118
	
	54,082
	

	Накладные расходы
	
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	5000
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	
	109373,02
	
	
	
	
	594,91
	

	Итого Строительные работы
	
	44823
	
	
	
	
	151,48
	

	Итого Монтажные работы
	
	36318
	
	
	
	
	443,43
	

	Итого Оборудование
	
	396008
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты
	
	3238
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	84379
	
	
	
	
	594,91
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	
	28632
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	
	15024
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	
	18768
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	14941
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	5000
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	
	81141
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2,5%
	
	2029
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	83170
	
	
	
	
	
	

	Производство работ в зимнее время 4,9665%
	
	4131
	
	
	
	
	
	

	Снегоборьба 0,4%
	
	333
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	87634
	
	
	
	
	
	

	Итого с прочими затратами и оборудованием
	
	574514
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	11490
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	
	586004
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	
	105480,72
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	691484,72
	 
	 
	 
	 
	594,91
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №23», расположенная по адресу: ул.Школьная, строение 1а, гп.Приобье,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

	

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	ПНР КТП  №23 630кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость прочих ____________________________________10,986 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства на оплату труда ____________________________________________________________5,485 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость ________________________________________151,38 чел. час
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. ПНР КТП

	1
	ТЕРп01-02-002-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	488,74
	488,74
	
	
	
	489
	489
	
	
	12
	12
	

	2
	ТЕРп01-02-017-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	3
	57,13
	57,13
	
	
	
	171
	171
	
	
	1,5
	4,5
	

	Аппараты

	3
	ТЕРп01-03-001-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1
	44,27
	44,27
	
	
	
	44
	44
	
	
	1,5
	1,5
	

	4
	ТЕРп01-03-002-06
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	8
	118,06
	118,06
	
	
	
	944
	944
	
	
	4
	32
	

	5
	ТЕРп01-03-002-05
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	1
	88,55
	88,55
	
	
	
	89
	89
	
	
	3
	3
	

	6
	ТЕРп01-03-005-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	230,24
	230,24
	
	
	
	230
	230
	
	
	6
	6
	

	7
	ТЕРп01-03-008-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	345,37
	345,37
	
	
	
	345
	345
	
	
	9
	9
	

	Измерение в электроустановках

	8
	ТЕРп01-11-010-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	1
	60,35
	60,35
	
	
	
	60
	60
	
	
	1,5
	1,5
	

	9
	ТЕРп01-11-010-03
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	160,92
	160,92
	
	
	
	161
	161
	
	
	4
	4
	

	10
	ТЕРп01-11-011-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
18/100
	643,68
	643,68
	
	
	
	116
	116
	
	
	16
	2,88
	

	11
	ТЕРп01-11-013-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	60,35
	60,35
	
	
	
	241
	241
	
	
	1,5
	6
	

	12
	ТЕРп01-11-024-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	40,23
	40,23
	
	
	
	40
	40
	
	
	1
	1
	

	13
	ТЕРп01-11-028-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	5
	16,09
	16,09
	
	
	
	80
	80
	
	
	0,4
	2
	

	14
	ТЕРп01-12-023-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	3
	115,98
	115,98
	
	
	
	348
	348
	
	
	3
	9
	

	15
	ТЕРп01-11-025-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	1
	80,46
	80,46
	
	
	
	80
	80
	
	
	2
	2
	

	16
	ТЕРп01-12-020-01
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	324,13
	324,13
	
	
	
	972
	972
	
	
	9
	27
	

	17
	ТЕРп01-12-021-04
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	6
3+3
	152,35
	152,35
	
	
	
	914
	914
	
	
	4
	24
	

	18
	ТЕРп01-11-026-02
И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные
	1 диаграмма
	2
	80,46
	80,46
	
	
	
	161
	161
	
	
	2
	4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 ПНР КТП
	9127
	
	
	
	
	151,38
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5485
	5485
	
	
	
	151,38
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	

	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	Итого
	11409
	
	
	
	
	151,38
	

	"Вхолостую" 11 409 * 0,8
	9127
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5485
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3730
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2194
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	183
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9310
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1675,8
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10985,8
	
	
	
	
	151,38
	


